
 
  
  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

www.vlaanderen.be 

 

 

 

 

Bestek 
Openbare procedure voor diensten 

 

 

Keuringen/controles van 

diverse gebouwgebonden 

installaties voor de Vlaamse 

overheid 

  

 

 

 

Opdracht nr. 2018/HFB/OP/45771 
 

 

 

 

 

De limietdatum en het limietuur voor de ontvangst van de offertes is 

28/09/2018 vóór 10:45. 

 

 
 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

  



 www.vlaanderen.be 

 

  

  
 

Besteknummer 

 

2018/HFB/OP/45771 

Opdracht voor aanneming van  

 

Diensten 

Wijze van gunning 

 

Openbare procedure 

 

 
Voorwerp van de opdracht:  
 

Dienst :  Keuringen/controles van diverse gebouwgebonden 

installaties voor de Vlaamse overheid 

 

Domein :  Vlaanderen 
 

CPV code : CPV 71631000-0 Technische inspectiediensten 
  CPV 71631400-4 Technische controle van technische 

installaties 

 

 

De opdracht zal gegund worden overeenkomstig de hiernavolgende contractuele 

voorwaarden, geldend als bijzonder bestek. 

Er kunnen over deze opdracht schriftelijk (per e-mail) vragen gesteld worden 

tot uiterlijk 5 (vijf) kalenderdagen voor het uiterst indieningstijdstip van 

de offertes. Deze vragen worden gericht aan: 

aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be. Bij het indienen van de 

vragen dient het besteknummer als referentie vermeld te worden. 

Alle betekenisvolle verduidelijkingen en aanvullingen in antwoord op de per 

e-mail gestelde vragen worden gepubliceerd als terechtwijzend bericht bij de 

aankondiging op e-notification. De berichten en terechtwijzende berichten 

gepubliceerd in e-notification in verband met deze opdracht maken integraal 

deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht hiervan 

kennis te hebben genomen en er rekening mede te hebben gehouden bij het 

opmaken van zijn offerte. 

 

Duurzame overheidsopdrachten 

Het Facilitair Bedrijf engageert zich om tegen 2020 100 % duurzame 

overheidsopdrachten te plaatsen. In het kader van ons 

energiemanagementsysteem conform ISO50001 besteedt het Facilitair Bedrijf 

ook systematisch aandacht aan de energieprestaties van de werken, 

leveringen en diensten die het aankoopt.  Ze ziet duurzame 

overheidsopdrachten als een instrument om te komen tot duurzame 

ontwikkeling. Daar waar mogelijk neemt zij de nodige criteria betreffende 

ecologische, sociale en ethische aspecten op in haar bestekken. Bij de 

aankoop van (energie-) diensten, producten of apparatuur die invloed op het 

significante energieverbruik hebben of kunnen hebben, worden specifieke 

criteria i.v.m. energieprestaties opgenomen. Indien er 

duurzaamheidscriteria zijn voorzien in het bestek, moet het werk, de 

levering of de dienst vanzelfsprekend voldoen aan deze aspecten.
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I. ALGEMENE BEPALINGEN 

I.1. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING 

De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: 

- geen 

 

I.2. AANBESTEDENDE OVERHEID 

1. Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Gemeenschap, 

vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, bij delegatie, in de persoon 

van 

− de administrateur-generaal van het intern  verzelfstandigd 

agentschap zonder rechtspersoonlijkheid ‘Agentschap Facilitair 

Bedrijf’. 

 

Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar die entiteit worden 

gestuurd, behoudens toepassing van punt 2 hierna. 

 

2. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet 

worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse 

Regering, Koolstraat 35 in 1000. Het is daarbij onverschillig of het 

gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak of 

een ander exploot. 

 

I.3. VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 

Het voorwerp van de opdracht is:  

Keuringen/controles van diverse gebouwgebonden installaties voor de Vlaamse 

overheid 

 

De CPV – classificatie is:  
CPV 71631000-0 Technische inspectiediensten 

CPV 71631400-4 Technische controle van technische installaties 

 

De opdracht omvat:  

Keuringen /controles waaronder onder andere:  

• Gelijkvormgheidsonderzoeken 

• Periodieke keuringen 

• Periodiek controles en nazichten 

 

Onder diverse gebouwgebonden installaties worden onder ander verstaan:  

• Hoogspanningsinstallaties, Laagspanningsinstallaties, 

Branddetectieinstallaties, Bliksembeveiligingsinstallaties, 

Veiligheidsverlichtingsinstallaties, … 

• Liften, Hijs en hefwerktuigen, Behandelingstoestellen, … 

• Nutsvoorzieningen zoals Gas installaties, water installaties en 

stookolietanks 
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De opdracht wordt verder gedetailleerd beschreven in deel III van dit bestek.  

 

Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de 

Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 

 

I.4. PLAATSINGSWIJZE 

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via openbare procedure. 

 

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld  

− op basis van de prijs  

 

I.5. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN 

Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk, met uitsluiting van de 

verkoopsvoorwaarden opgelegd door de inschrijver en voor zover er in 

onderhavig bestek niet wordt van afgeweken: 

 

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet 

Overheidsopdrachten); 

 

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 

van 18 april 2017 (hierna: KB Plaatsing); 

 

- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 

14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); 

 

- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 

inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, 

leveringen en diensten van 17 juni 2013; 

 

- - Wijzigingen van het KB Multi van 15 april 2018. 

 

 

 

U kunt deze regelgeving terugvinden op: 

http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten  

 

I.6. TOEPASSELIJKE DOCUMENTEN EN PLANNEN 

Op deze opdracht zijn volgende documenten van toepassing:  

• het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) en de Codex; 

• het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI), met 

bijzondere aandacht voor artikels 47 en 266 betreffende BA4/BA5-

bekwaamheid; 

• KB 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake 

veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen 

• KB 9 maart 2003 betreffende beveiliging van liften 
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I.7. INFORMATIEVERGADERING 

Op dinsdag 18 september 2018 om 10 u vindt een informatievergadering plaats 

op de onderstaande locatie: 

 

Agentschap Facilitair Bedrijf 

Herman Teirlinck gebouw 

Havenlaan 88 bus 60 

Zaal 01.60 

1000 Brussel 

 

De kandidaat-inschrijver dient hiertoe zijn vragen schriftelijk te richten 

ten laatste 10 dagen vooraf de informatievergadering aan het Team Plaatsing 

en Rapportering van het Agentschap Facilitair Bedrijf (via mail op 

aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be) opdat deze vragen kunnen 

beantwoord worden tijdens de infosessie. 

 

Tijdens de informatievergadering zal het Agentschap Facilitair Bedrijf de 

tijdig ingediende schriftelijke vragen mondeling beantwoorden. Op mondeling 

gestelde vragen tijdens de informatievergadering en laattijdig ingediende 

schriftelijke vragen zal niet geantwoord worden. 

 

Indien de schriftelijke vragen aanleiding zouden geven tot rechtzettingen 

en/of aanvullingen van het bestek, zullen deze niet beantwoord worden doch 

zullen deze aanleiding geven tot een rectificatiebericht. Het verslag van 

deze informatievergadering wordt als terechtwijzend bericht gepubliceerd bij 

de aankondiging op e-notification. 

 

De kandidaat-inschrijver die niet op de informatievergadering aanwezig was, 

kan zich niet beroepen op het feit dat hij niet in kennis is gesteld van de 

daar verstrekte toelichtingen.  

 

I.8. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

1. Deze opdracht is een raamovereenkomst zoals bedoeld in art. 2, 35° van 

de Wet Overheidsopdrachten. 

 

De raamovereenkomst heeft een looptijd van 6 jaar, te rekenen vanaf de 

sluiting van de raamovereenkomst.  

Deze looptijd wordt gemotiveerd door de regelgeving t.a.v. 

laagspanningsborden welke als uiterste termijn een frequentie van 5 jaar 

heeft. Het Bestuur gaat ervan uit dat de laagspanningsborden onder het 

beheer van de aanbestedende overheid door toepassing van deze regel 

minstens eenmaal door de dienstverlener zullen gekeurd worden, zodat 

aldus voor alle gebouwen in beheer een uniformiteit is gegarandeerd  

 

De raamovereenkomst kan door de aanbestedende overheid vroegtijdig 

opgezegd worden, dit ten vroegste 6 maanden te rekenen vanaf de 

sluiting. De opzeggingstermijn voor de raamovereenkomst bedraagt 6 

maanden. 

 

De vermoedelijke afnamehoeveelheden opgenomen in de inventaris geven een 

aanduiding voor de uit te voeren diensten gedurende de volledige 

looptijd van de raamovereenkomst. 

Het sluiten van de opdracht op basis van dit bestek geeft de 

opdrachtnemer geen exclusiviteitsrecht. De aanbestedende overheid kan 

gedurende de duur van de opdracht diensten, identiek of analoog aan deze 
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beschreven in het bestek laten uitvoeren door andere opdrachtnemers of 

door haar eigen diensten. De opdrachtnemer kan in dat geval geen 

aanspraak maken op enige vergoeding. 

 

 

- De aanbestedende overheid treedt voor deze opdracht op als 

aankoopcentrale in de zin van art. 2, 4° van de Wet Overheidsopdrachten 

en dit ten aanzien van volgende entiteiten:  

- alle entiteiten die deel uitmaken van de rechtspersoon Vlaamse 

Gemeenschap en/of Vlaamse Gewest: dit zijn de Vlaamse ministeries 

(departementen en IVA’s zonder rechtspersoonlijkheid), de kabinetten 

van de Vlaamse ministers; 

- autonome diensten met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staan 

van het Vlaams Parlement, het Vlaams Parlement en de bij decreet 

opgerichte en aan het Vlaams Parlement verbonden instellingen; 

- alle entiteiten die onder één van de beleidsdomeinen van de Vlaamse 

administratie vallen doch een van de Vlaamse Gemeenschap of het 

Vlaamse Gewest onderscheiden rechtspersoonlijkheid hebben (Extern of 

Intern Verzelfstandigde Agentschappen, Strategische Adviesraden), en 

de eigen vermogens; 

- alle Vlaamse openbare instellingen (VOI’s): dit zijn entiteiten met 

eigen rechtspersoonlijkheid die niet onder één van de beleidsdomeinen 

van de Vlaamse administratie vallen maar krachtens 

oprichtingsdecreet/ -besluit: 

o hetzij werden ingedeeld in één van de categorieën bedoeld in 

de Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige 

instellingen van openbaar nut (VOI type A of VOI type B) 

o hetzij onder een andere vorm van controle of beheer van de 

Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest vallen (VOI type sui 

generis); 

Universiteiten, universitaire associaties, hogescholen, erkende 

kredietmaatschappijen (EKM) en sociale 

huisvestingsmaatschappijen (SHV) worden wat deze opdracht 

betreft geacht geen Vlaamse Openbare Instellingen te zijn. Wat 

het gemeenschapsonderwijs betreft kan zowel het centrale 

bestuursniveau als de scholengroepen een beroep doen op deze 

raamovereenkomst. 

- de gemeenschappelijke diensten en instellingen die zijn opgericht 

overeenkomstig art. 92 bis, §1 of art . 92 bis/1, §1 van de 

bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 

waarvan de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest één van de 

medeoprichters is. 

- de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 

- de lokale en provinciale besturen die zijn gesitueerd in het Vlaams 

Gewest, zoals hierna omschreven: 

o de gemeenten en de districten; 

o de provincies; 

o de andere gemeentelijke en provinciale instellingen, inclusief de 

verenigingen zonder winstoogmerk waarin één of meer gemeenten of 

de provincies minstens de helft van de stemmen in één van de 

beheersorganen heeft of de helft van de financiering voor haar 

rekening neemt; 

o de samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 juli 

2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; 

o de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
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o de polders, bedoeld in de wet van 3 juni 1957 betreffende de 

polders, en de wateringen, bedoeld in de wet van 5 juli 1956 

betreffende de wateringen; 

 

Deze entiteiten kunnen vanaf de sluiting van de raamovereenkomsten 

zelfstandig opdrachten plaatsen binnen de raamovereenkomst. 

 

Per opdracht geplaatst binnen de raamovereenkomst wordt aangegeven welke 

entiteit instaat voor de betaling van de diensten, voor het toezicht op 

de prestaties en de controle van de facturen. 

 

2. De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en 

schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. 

 

Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de 

overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 

 

3. Het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van 

schriftelijke stukken is verplicht, zowel in het kader van de plaatsing 

als van de uitvoering van de opdracht. Een aangetekende zending hoeft 

echter niet elektronisch te zijn. 

 

De indiening van de offertes verloopt volgens de voorschriften vermeld 

in A.3.2. 

 

De inschrijvers vermelden op het offerteformulier één of meerdere 

mailadressen waarmee elektronische communicatie kan gevoerd worden. 

 

4. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt 

uitgevoerd met inachtneming van de anti-discriminatiewetgeving. 

Zie de bepalingen inzake non-discriminatie onder A.1.1. en B.6.1. 

5. In toepassing van artikel 42, 2° kunnen nieuwe of herhaalde diensten 

gepresteerd worden conform de bepalingen van dit bestek, gedurende twee 

jaar na de in punt 1 vermelde termijn. 
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II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 

A. PLAATSING VAN DE OPDRACHT 

 

A.1. SELECTIE  

A.1.1. UITSLUITING (ART. 67-70 WET, ART. 61-64 EN 

73 KB PLAATSING) 

De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot 

en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de 

verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met 

fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. 

 

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is 

op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende 

maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid 

aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de 

aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken 

inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 

 

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als 

een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens 

draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan 

de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie A.1.3., b). 

 

De verplichte uitsluitingsgronden zijn ook van toepassing in hoofde van 

personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend 

orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid hebben. 

 

Bewijsmiddelen: 

 

De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

(UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van 

toepassing is. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA. 

 

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA. 

 

Non-discriminatie: 

 

Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de 

aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de 

mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten indien de aanbestedende 

overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de 

in artikel 7 van de Wet Overheidsopdrachten genoemde toepasselijke 

verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft 

geschonden. 
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De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale 

wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele 

integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van 

gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als 

uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.  

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 

 

- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse 

gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 

ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 

mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing 

van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 

10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en 

mannen; 

- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 

bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. 

Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst 

seksueel gedrag op het werk. 

 

A.1.2. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA (ART. 71 WET, 

ART. 65-69 EN 70-71 KB PLAATSING) 

De inschrijver dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria. 

 

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen: 

 

De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit 

te oefenen zijn: 

− erkend keuringsorganisme zijn voor elektrische installaties 

− Erkend EDTC hefwerktuigen 

 

De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te 

oefenen aan de hand van: 

− de erkenning uitgegeven door FOD Economie, KMO, middenstand en 

energie 

− De erkenning uitgegeven door de minister bevoegd voor welzijn op het 

werk 

 

Technische en beroepsbekwaamheid: 

 

De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 

1. organisatorisch in staat zijn om de verschillende keuringen in te 

plannen en op te volgen 

2. voldoende personeel om de keuringen uit te voeren, bij de Vlaamse 

overheid 

 

De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand 

van: 

1. de inschrijver kan  

a. minstens 3 gelijkaardige referenties voorleggen in verband met 

keuringen van laag en hoogspanningsinstallaties. De referenties 

voldoen aan volgende voorwaarden qua omvang: minstens 30 

gebouwen (200m² of groter). Deze referenties hebben betrekking 

op prestaties die gedurende de afgelopen periode van maximaal 

drie jaar werden verricht, en vermelden het bedrag, de datum en 
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de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij 

bestemd waren. 

b. minstens 3 gelijkaardige referenties voorleggen in verband met 

keuringen hijs- en hefwerktuigen en liften. De referenties 

voldoen aan volgende voorwaarden qua omvang: minstens 30 

installaties. Deze referenties hebben betrekking op prestaties 

die gedurende de afgelopen periode van maximaal drie jaar werden 

verricht, en vermelden het bedrag, de datum en de publiek- of 

privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 

c.  

2. minstens volgend aantal controleurs die het Nederlands machtig te 

zijn, teneinde de instructies van de gebouwverantwoordelijke of ander 

gemachtigd personeel te begrijpen en toe te passen. 

a. 5 controleurs, gespecialiseerd in keuringen van laag en 

hoogspanningsinstallaties. Deze personen beschikken over een 

passende BA4 of BA5 verklaring welke toegevoegd wordt aan de 

inschrijving. 

b. 5 controleurs, gespecialiseerd in keuringen van liften/ hijs- en 

hefwerktuigen 

 

Bewijsmiddelen 

 

De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de 

selectiecriteria. De voor te leggen stukken dienen niet aan het UEA te 

worden toegevoegd maar zal de aanbestedende overheid opvragen indien 

noodzakelijk. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA. 

 

A.1.3. GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE 

DRAAGKRACHT (ART. 78 WET, ART 73-74 KB 

PLAATSING) 

 

Beroep op onderaanneming zonder beroep op draagkracht 

 

De inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij eventueel 

voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij 

voorstelt. Hij vermeldt hierbij de naam en ondernemingsnummer, 

contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers.  

 

Deze vermelding laat de aansprakelijkheid van de hoofdaannemer onverlet. 

 

In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen 

uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een onderaannemer. 

 

Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie 

 

Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op de kwalitatieve selectie 

uit A.1.2., beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere 

entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten.  

 

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 

 

- De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, 

waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten 

blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking 

te stellen van de inschrijver. 
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Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt 

worden van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, 

dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd. 

 

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep 

doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals 

bedoeld in bepaling A.1.1., onverminderd de mogelijkheid om 

corrigerende maatregelen te laten gelden. 

 

- Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van 

studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij 

verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep 

te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. 

Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de 

voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid. 

 

 

Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen 

op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere 

entiteiten. 

 

A.1.4. UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (ART. 

73 WET, ART. 38 KB PLAATSING) 

 

De inschrijver legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten 

een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA 

bestaat uit een eigen verklaring die de aanbestedende overheid als 

voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van 

toepassing is (zie A.1.1.) en dat de inschrijver voldoet aan de 

kwalitatieve selectiecriteria (zie A.1.2.). 

 

Voor opmaak van het UEA kan de inschrijver gebruik maken van het model dat 

mee opgeladen werd bij de opdrachtdocumenten op e-Notification. 

 

Voor wat betreft deel IV van het UEA moet de inschrijver louter verklaren 

dat hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria. 

 

De inschrijver moet tevens: 

- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie 

van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en voor elke 

onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver 

beroep doet (zie A.1.3.); 

- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, 

aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als 

vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B 

van het UEA; 

 

De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure ten 

allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende documenten geheel of 

gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede 

verloop van de procedure. 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  10  

A.2. MODALITEITEN 

A.2.1. PERCELEN (ART. 58 WET, ART. 49-50 KB 

PLAATSING) 

Deze opdracht is niet verdeeld in percelen.  

 

A.2.2. VARIANTEN (ART. 56 WET) 

Er zijn geen vereiste of toegestane varianten.  

 

Het indienen van vrije varianten is verboden.  

A.2.3. OPTIES (ART. 56 WET, ART. 48 KB PLAATSING) 

Er zijn geen vereiste of toegestane opties. 

 

A.3. OFFERTE – OPENING, INDIENING, VORM EN 

INHOUD 

A.3.1. UITERSTE TIJDSTIP ONTVANGST VAN OFFERTES EN 

OPENING (ART. 83-84 KB PLAATSING) 

 

De limietdatum en het limietuur voor de ontvangst van de offertes is 

28/09/2018 vóór 10:45 uur. 

 

Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de 

inschrijvers. Elke offerte moet vóór dit tijdstip aankomen. Laattijdige 

offertes worden niet aanvaard. 

 

De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op 

01/10/2018 om 10:45 uur. 

 

A.3.2. INDIENING VAN DE OFFERTES (ART. 14 WET) 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering 

internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform 

in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten. 

 

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op 

de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk 

op het nummer +32 (0)2 740 80 00. 
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A.3.3. ONDERTEKENING VAN OFFERTES (ART. 42-44 KB 

PLAATSING) 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-

tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een geldige 

gekwalificeerde elektronische handtekening. 

Een gescande handtekening is onvoldoende! 

 

De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het 

indieningsrapport in e-tendering. 

 

Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of 

bevoegde personen. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe 

waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels 

van de statuten, volmacht,…). 

 

In geval van indiening van een offerte door een combinatie van 

ondernemingen, moet voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische 

handtekening geplaatst worden door een bevoegd persoon of bevoegde 

personen. 

 

Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door 

middel van een Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan 

aangekocht worden bij private actoren. 

Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, 

zie: http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 

Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van 

de rechtspersoon staan, aangezien dit overeenkomstig EU-Verordening 

910/2014 geen bindende elektronische handtekening kan voortbrengen. 

 

Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn 

roerende en onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek 

beschreven opdracht, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan. 

In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder 

rechtspersoonlijkheid verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich 

hoofdelijk. 

A.3.4. VORM EN INHOUD OFFERTE (ART. 77-78 KB 

PLAATSING) 

De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en 

inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. 

 

Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle documenten die, naast 

het offerteformulier en de inventaris, bij de offerte gevoegd moeten 

worden: 

 

 

- ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de inschrijver 

(A.1.4.); 

- verbintenis van onderaannemers of andere entiteiten op wiens 

draagkracht de inschrijver beroep doet in het kader van het voldoen 

aan de kwalitatieve selectiecriteria (A.1.3.); 

- ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor de 

onderaannemers of andere entiteiten op wiens draagkracht de 
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inschrijver zich beroept, en voor alle deelnemers aan de combinatie 

zonder rechtspersoonlijkheid; 

- de nodige documenten waaruit de bevoegdheid blijkt van de personen 

die een elektronische handtekening plaatsen om de onderneming te 

verbinden (A.3.3.); 

A.3.5. VERBINTENISTERMIJN (ART. 58 KB PLAATSING) 

De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 

180 kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de 

offertes. 

A.4. PRIJS 

A.4.1. PRIJSVASTSTELLING (ART. 26 KB PLAATSING) 

De prijs wordt per deelopdracht (afname) vastgesteld aan de hand van de 

eenheidsprijzen vermeld in de inventaris. 

A.4.2. PRIJSOPGAVE (ART. 29 KB PLAATSING) 

a)  Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, 

mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. 

 

b)  De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) 

in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs 

van de offerte. 

De evaluatie van de offerte gebeurt met inbegrip van de BTW. 

 

A.4.3. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN (ART. 32, § 3 KB 

PLAATSING) 

Volgende kosten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en 

globale prijzen: 

- de administratie en het secretariaat; 

- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 

- de documentatie die met de diensten verband houdt, inclusief het 

opladen & evalueren van de verslagen op het FMIS platform van de 

aanbestedende overheid; 

- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de 

uitvoering; 

- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de 

veiligheid en de gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de 

uitvoering van hun werk.  

- Rapportering van de geleverde diensten, minimaal op kwartaalbasis 

- Opvolgvergaderingen, maximaal 4 per jaar 

- gebruik van klein materiaal (vb: ladders voor controles tot 3m) 

 
Per gebouw/site wordt voorzien in een minimumvergoeding van 50 euro excl BTW. 

Dit wil zeggen dat indien er voor een gebouw of site bij de kwartaalafrekening het 

totaal van de uitgevoerde 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  13  

keuringen het bedrag van 50 euro niet gehaald wordt, toch deze minimumvergoeding 

mag aangerekend worden. 

A.4.4. PRIJS- OF KOSTENONDERZOEK (ART. 35 EN 37 KB 

PLAATSING) 

Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle 

nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te 

maken. 

De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon 

aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige 

stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan 

van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft 

verstrekt. 

A.5. GUNNINGSCRITERIA 

De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte 

vaststellen op basis van de prijs. 
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B. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

 

B.1. ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN 

B.1.1. UITVOERINGSTERMIJN (ART. 147 KB UITVOERING) 

 

De uitvoeringstermijnen van de verschillende posten zijn beschreven in de 

technische bepalingen van dit bestek bij de desbetreffende posten. 

 

B.1.2. DIENSTVERLENINGSPLAATS (ART. 149 KB 

UITVOERING) 

De adressen van de verschillen dienstverleningsplaatsen zullen meegegeven 

worden bij de bestelbonnen.  

De uitvoering zal gebeuren in het Vlaams en Brusselhoofdstedelijk gewest. 

B.1.3. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING (ART. 11 

KB UITVOERING) 

Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 

 

a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met 

de oplevering; 

 

b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori 

keuring; 

 

c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 

 

d) het opstellen van de processen-verbaal; 

 

e) de opleveringen; 

 

f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat 

onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek 

of de opdrachtdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. 

 

B.1.4. VERZEKERINGEN (ART. 24 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake 

arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten 

aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer sluit 

ook alle verzekeringen opgelegd door de opdrachtdocumenten. 

 

Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de 

opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de 

hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang 

van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
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Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer 

dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het 

verzoek van de aanbestedende overheid. 

 

B.1.4. BORGTOCHT (ART. 25 TOT EN MET 33 KB 

UITVOERING) 

a) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 

−  Het bedrag van de borg is bepaald op 30.000 euro. Deze borg is 

gebaseerd op +- 5%  van de jaarlijkse afnames  

 

b) De borgstelling dient te gebeuren binnen 30 kalenderdagen volgend op 

de dag van de sluiting van de opdracht. Bij niet-naleving stelt de 

aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de 

sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. 

 

De borgstelling dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen 

voorzien in artikel 26 en 27 KB Uitvoering, met name: 

1° in speciën; 

2° in publieke fondsen; 

3° in de vorm van een gezamenlijke borgtocht; 

4° via een waarborg, toegestaan door een kredietinstelling of een 

verzekeringsinstelling die voldoet aan de desbetreffende 

wetgeving. 

 

Voor wat 1° tot en met 3° betreft, kunt u voor meer informatie terecht 

op de website van de Deposito- en Consignatiekas. 

 

c) Het bewijs van de borgstelling dient te worden bezorgd aan de 

respectievelijke besteller: 

 

 

Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt 

u terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie 

kunt u ook terecht op de website van de Deposito- en Consignatiekas. 

 

d) De borgtocht wordt als volgt vrijgemaakt: 
na de definitieve oplevering van de bestelling. 

B.1.5. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN (ARTS. 148 EN 

151, § 5 KB UITVOERING) 

Niet van toepassing 

B.2. BETALINGEN 

B.2.1. WIJZE WAAROP DE PRIJS WORDT BETAALD (ART. 66 

KB UITVOERING) 
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De diensten worden betaald door 3-maandelijkse betalingen in mindering. De 

gedetailleerde staten van de gerealiseerde diensten slaan op 3-maandelijkse 

perioden, die vervallen op de datum van elke maand, die overeenstemt met de 

datum bepaald in het dienstbevel tot aanvang der diensten. Een post tegen 

een globale prijs wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerde 

gedeelte. 

 

De opdracht bestaat uit afzonderlijke delen voor rekening van de vermelde 

medefinanciers. 

Iedere medefinancier betaalt enkel zijn deel en draagt daarvoor uitsluitende 

aansprakelijkheid. 

Bij ieder probleem of geschil i.v.m. de betalingen richt de dienstverlener 

zich uitsluitend en rechtstreeks tot de medefinancier in kwestie. 

De dienstverlener maakt voor iedere medefinancier afzonderlijke facturen op.  

 

De facturen dienen gericht te worden aan het facturatie-adres van de 

betaler van de specifieke afname. 

a) De factuur dient te bevatten : 

 

- Een gedetailleerde opsomming van de geleverde prestaties conform de  

inventaris, de plaats van uitvoering der diensten en het tijdstip van 

de geleverde prestaties, evenals de door de aanbestedende overheid 

vermelde referenties (in de praktijk, voor de diensten t.a.v. het 

agentschap Facilitair Bedrijf: het project-identificatie-nummer voor 

de prestaties); 

 

- Het inkoopordernummer zoals vermeld in de bestelbon;  

- Het besteknummer; 

- Een speciale rubriek waarin de volgende door de inschrijver 

ondertekende vermeldingen voorkomen: 

o Het verschuldigd bedrag moet gestort worden op 

bankrekeningnummer (juiste benaming van de rekening vermelden) 

van een in België geregistreerd rekeningnummer; 

o De op deze factuur voorziene algemene verkoopsvoorwaarden zijn 

niet van toepassing op onderhavige factuur (indien zulke 

verkoopsvoorwaarden op de factuur zijn voorgedrukt). 

 

Opmerking: de betalingen geschieden op één rekeningnummer geldig voor alle 

facturen voor de betaling van deze opdracht. Indien zich wijzigingen 

voordoen van het rekeningnummer dient dit aangetekend gemeld te worden aan 

het Bestuur. 

 

b) Alle facturen worden gericht aan het facturatieadres dat per afname zal 

worden meegedeeld in de bestelbrief. Bij foutieve adressering kunnen geen 

verwijlintresten worden gevorderd. 

Aangezien er binnen de raamovereenkomst opdrachten kunnen geplaatst worden 

door andere entiteiten dan de aanbestedende overheid, zijn ook andere 

facturatieadressen mogelijk per deelproject of per afname. 

 

Volgende situaties kunnen zich voordoen in toepassing van de figuur  van de 

opdrachtencentrale  

 

Besteller, het agentschap 

Facilitair Bedrijf, betaalt 

het agentschap Facilitair Bedrijf 

volgt de opdracht op 

Besteller, andere dan het 

agentschap Facilitair 

Bedrijf, betaalt 

het agentschap Facilitair Bedrijf 

volgt de opdracht op 
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Besteller, andere dan het 

agentschap Facilitair 

Bedrijf, betaalt 

Besteller, andere dan het 

agentschap Facilitair Bedrijf, 

volgt de opdracht op 

 

Iedere besteller betaalt enkel zijn deel en draagt daarvoor de uitsluitende 

aansprakelijkheid.  

 

Bij ieder probleem of geschil i.v.m. de betalingen richt de opdrachtnemer 

zich uitsluitend tot de financierende entiteit, zoals vermeld in de 

bestelbrief van de afname.  
 

B.2.2. PROCEDURE (ARTS. 150, 156 EN 160 KB 

UITVOERING) 

a) De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 

dagen.  

 

De dienstverlener is verplicht een prestatiestaat in één exemplaar 

over te leggen per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan 

de besteller, met het nummer van het bestek toegevoegd aan iedere 

staat als referentie. 

De lijst van gepresteerde diensten geldt als schuldvordering. 

 

Na goedkeuring van deze lijst mag de factuur worden ingediend. De 

dienstverlener beschikt over een termijn van vijf dagen om de factuur 

in te dienen voor het goedgekeurde bedrag. 

 

Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de 

hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 

5 of minder bedraagt. 

 

b)  De betaling vindt plaats binnen een betalingstermijn van 30 dagen 

vanaf de beëindiging van de bovenvermelde verificatie, voor zover de 

aanbestedende overheid beschikt over de regelmatig opgemaakte factuur.  

 

B.2.3. WIJZE VAN FACTUREREN 

Vanaf 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard 

werkwijze voor de ontvangst van facturen binnen de Vlaamse overheid. 

 

Met e-invoicing bedoelen we geen PDF-factuur, maar een e-factuur in een 

gestructureerd XML-formaat. 

 

a) E-invoicing via het Mercuriusplatform 

 

De e-facturen moeten elektronisch ingediend worden via het platform 

Mercurius. Dit federale platform zorgt ervoor dat alle overheden bereikbaar 

zijn voor e-invoicing, en is gestoeld op een Europees afsprakenkader: 

Peppol. 

 

Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden 

ondersteuning, etc. kan u terecht op 

https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing 
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Meer informatie over het Mercuriusplatform, het technische formaat van de 

e-factuur en Peppol, kan u terugvinden op 

https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol 

 

b) Starten met e-invoicing 

 

Het verzenden van uw e-factuur naar de overheid kan op verscheidene 

manieren gebeuren: 

 

• Door een geïntegreerde oplossing voor e-facturatie binnen uw 

onderneming te implementeren. Hiervoor is een Access Point (AP) nodig 

dat Peppol Compliant is (zie hoger). Dit AP zorgt voor de verzending 

van uw e-facturen via het Peppol-netwerk naar het AP van de Vlaamse 

overheid, Mercurius. Bovendien kan u ook andere overheden alsook 

bedrijven via het Peppol-netwerk bereiken met dezelfde oplossing. 

Er zijn tal van oplossingen beschikbaar op de markt: serviceproviders 

voor e-facturatie, boekhoudpakketen, ERP-pakketten, 

facturatiesoftware, softwarehuizen, etc. Overzichten en 

contactgegevens kan u terugvinden op: 

https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing 

 

• Door manuele ingave van uw factuurgegevens op het gratis 

Mercuriusportaal: https://digital.belgium.be/e-invoicing 

 

Alvorens u start met elektronisch factureren naar een entiteit van de 

Vlaamse overheid meldt u zich als leverancier eenmalig op 

e.procurement@vlaanderen.be 

 

Op die manier kan het projectteam van de Vlaamse overheid u verder 

ondersteunen. Tal van beroepsfederaties organiseren studiedagen of 

informatiesessies rond elektronische facturatie. Vraag even na bij uw 

beroepsorganisatie. 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat de voorbereiding voor het starten met 

e-invoicing de nodige tijd vergt.  

 

Voor meer informatie: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-

leveranciers 

 

c) Inhoud van de elektronische factuur 

 

1. De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn 

overeenkomstig het BTW-wetboek, zeker en vast volgende gegevens te 

bevatten die essentieel zijn voor de verwerking ervan: 

 

- KBO-nummers (niet-exhaustieve lijst) van de mogelijke bestellers:  
                 

o Agentschap Facilitair Bedrijf: KBO 316380841 

o Vlaams Brusselfonds: KBO 0548.966.451 
o Agentschap Jongerenwelzijn: KBO 316380841 
o Fonds Jongerenwelzijn: KBO 0249.776.087 
o Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI): 0811.322.648 
o Instituut voor Natuur en BosOnderzoek (INBO): 0316.380.841 
o Eigen Vermogen Instituut voor Natuur en BosOnderzoek (EV 

INBO): 0898.934.731 
o Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Afdeling Milieu-

integratie en –subsidiëringen: 0316.380.841 
o Agentschap voor Natuur en Bos: 0316.380.841 
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o OC-ANB (Natuurinvest): 0887.269.985 
o Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Begroting 

en Boekhouding: KBO 316380841  
Dit adres geldt voor Agentschap Wegen en Verkeer, voor de 

Afdeling Maritieme Toegang en voor de Afdeling 

Scheepvaartbegeleiding 
o LOM Antwerpen: 0248.211.419 

LOM Oostende-Brugge: 0248.211.518 

Dit adres geldt voor de afdeling luchthavens 
o Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling 

Waterbouwkundig labo: 0316.380.841 
o Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - Vlaams 

Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden: 

0254.481.973 
o Agentschap Plantentuin Meise: 0540.708.286 
o Vlaamse Belastingsdienst: 0316.380.841 
o Gemeenschapscentra ‘de Rand’: 0459.646.871 
o Vlaamse Opera: 0890.626.977 
o Departement Kanselarij en Bestuur: KBO 316380841 

 
 

- Inkooporder: dit nummer wordt medegedeeld bij sluiting van de 

opdracht, of in het aanvangsbevel of op de factuuraanvraag. 

- Het project-identificatie-nummer voor de prestaties; 

- Het besteknummer; 

- Een speciale rubriek waarin de volgende door de inschrijver 

ondertekende vermeldingen voorkomen: 

o Het verschuldigd bedrag moet gestort worden op 

bankrekeningnummer (juiste benaming van de rekening 

vermelden) van een in België geregistreerd rekeningnummer 

o De op deze factuur voorziene algemene verkoopsvoorwaarden 

zijn niet van toepassing op onderhavige factuur (indien zulke 

verkoopsvoorwaarden op de factuur zijn voorgedrukt) 

 

2. Indien u gebruikmaakt van een geïntegreerde oplossing voor e-

facturatie, dient de opmaak van de e-factuur in overeenstemming te 

zijn met het Peppolformaat (UBL 2.1). Informatie over dit formaat en 

de vereiste gegevens vindt u op https://overheid.vlaanderen.be/e-

invoicing-voor-leveranciers. Zie 'het profiel van de Peppol-factuur' 

alsook de business afspraken met de Vlaamse overheid.  

 

De bovenvermelde gegevens dienen ingevuld te worden overeenkomstig de 

business afspraken van de Vlaamse overheid: 

https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers#business-

afspraken  

 

Maakt u daarentegen gebruik van het gratis Mercuriusportaal dan moeten 

de gegevens als volgt worden ingevuld: 

- KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer 

(verschijnt automatisch na selecteren van klant) 

(Indien de aanbestedende overheid de Vlaamse Gemeenschap of het 

Vlaamse Gewest is:) 

Opm.: selecteer ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ 

- Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer 

Opgelet: vul enkel het nummer in, zonder ‘IO’ ervoor of dergelijk 

- Eventuele andere gegevens: Factuurhoofding – Opmerkingen  
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3. De dienstverlener waakt erover dat de elektronische factuur vrij is 

van virussen, macro’s of andere schadelijke instructies. Bestanden die 

aangetast zijn door virussen, macro’s of andere schadelijke 

instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. 

 

B.2.4. OVERIGE BEPALINGEN 

a) Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de 

hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal 

minstens 5 of minder bedraagt. 

 

b) Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 

van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. 

Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de 

hoofdsommen en pas daarna op de intresten. 

 

c) De besteller staat in voor de betalingen. 

B.3. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 

B.3.1. PRIJSHERZIENING (ART. 38/6 KB UITVOERING) 

 

Om rekening te houden met eventuele schommelingen die zich in de loop van de 

opdracht voordoen, van de lonen en de bijbehorende sociale lasten, alsook 

van de andere hierna vermelde factor, wordt het bedrag van de betalingen 

aangepast volgens de onderstaande formule.  

 

De prijzen worden jaarlijks herzien (d.w.z. vaste herzieningsfrequentie van 

één jaar). 

 

De herzieningsperiodes vallen samen met een kalenderjaar. (januari tot 

december)  

 

Jaarlijks zullen de eenheidsprijzen in de inventaris aangepast worden.  

De uitvoeringsdatum van de prestaties zal bepalen met welke eenheidsprijzen 

er zal gerekend worden. 

 

 

 

 

Toe te passen formule:   

 









+







= 20,080,0

S

s
xPxp  

 

Waarbij: 

 

� p: het aangepaste bedrag van de post van de inventaris, � P: het bedrag van 

de post van de inventaris, dat vastgesteld is op basis van de gesloten 

opdracht; 
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� S: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), 

zoals bepaald door Agoria voor het landsgemiddelde (+10werknemers)  voor 
de maand april 2018 , s= 21,0747 

� s: lonen en loonkosten (cijfermatige voorstelling van de loonontwikkeling), 

zoals bepaald door Agoria voor het landsgemiddelde (+10werknemers), voor 

de maand november voorafgaand aan de prijsherziening op 1 januari . 

 

B.3.2. HEFFINGEN DIE WEERSLAG HEBBEN OP HET 

OPDRACHTBEDRAG (ART. 38/7 KB UITVOERING) 

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding 

geven tot een aanpassing van deze prijs mits voldaan is aan volgende 

cumulatieve voorwaarden: 

• De wijziging van de heffing moet effectief in werking zijn getreden 

na de 10e dag voor de uiterste datum van ontvangst van de offertes. 

Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen geen 

aanleiding geven tot herziening; 

• De heffing mag niet voorkomen in de prijsherzieningsformule (zie 

B.4.1.), noch rechtstreeks noch onrechtstreeks bij wege van een 

index. 

 

De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een 

verlaging van de heffingen. 

 

In geval van een verhoging van de heffingen dient de opdrachtnemer aan te 

tonen dat hij werkelijk de door hem gevorderde bijkomende lasten heeft 

gedragen en dat deze verband houden met de uitvoering van de opdracht. 

 

In geval van een verlaging is er geen herziening indien de opdrachtnemer 

bewijst dat hij de heffingen tegen de oude aanslagvoet heeft betaald. 

 

Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een 

becijferde en gerechtvaardigde eis in de zin van artikel 38/15 KB 

Uitvoering indienen binnen de in dit artikel voorziene termijn van 

uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van het PV van 

(voorlopige) oplevering. 

 

B.3.3. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN 

DE DIENSTVERLENER (ARTS. 38/8 EN 38/9 KB 

UITVOERING) 

a) Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in 

het nadeel van de dienstverlener door omstandigheden die vreemd zijn 

aan de aanbestedende overheid en die redelijkerwijze niet voorzienbaar 

waren bij de indiening van de offerte, die niet konden worden ontweken 

en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen niettegenstaande 

de dienstverlener al het nodige daartoe heeft gedaan, kan de 

dienstverlener aanspraak maken op volgende herziening nl.: 

- termijnverlenging 

- bij een zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening 

(bv. schadevergoeding) of verbreking van de opdracht. 
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De opdrachtnemer kan het in gebreke blijven van een onderaannemer 

slechts aanvoeren in zoverre deze laatste zich kan beroepen op 

omstandigheden die de opdrachtnemer zelf had kunnen inroepen indien 

hij zich in een gelijkaardige toestand zou hebben bevonden. 

 

b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van 

de dienstverlener om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de 

aanbestedende overheid kan de opdracht worden herzien : 

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde 

van de dienstverlener; 

- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in 

hoofde van de dienstverlener, door een andere vorm van herziening 

of verbreking van de opdracht ten voordele van de aanbestedende 

overheid. 

 

c) Het door de dienstverlener geleden nadeel of genoten voordeel wordt 

geacht de drempel van het zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken: 

o als het nadeel of voordeel ten minste 2,5% bedraagt van het 

initiële opdrachtbedrag  

de drempel van het zeer belangrijk nadeel of voordeel is in elk 

geval bereikt vanaf volgende bedragen:  

a. 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële 

opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk 

aan 15.000.000 euro 

b. 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële 

opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of 

gelijk is aan 30.000.000 euro 

c. 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële 

opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro 

 

De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel of genoten voordeel 

wordt uitsluitend beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan 

de opdracht in kwestie. 

 

B.3.4. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN 

DE DIENSTVERLENER (ART. 38/10 KB UITVOERING) 

Wanneer de aanbestedende overheid ten gevolge van nalatigheden, 

vertragingen of welke feiten ook ten laste van de dienstverlener een nadeel 

lijdt, kan een herziening van de opdracht worden doorgevoerd die kan 

bestaan uit één of meer van volgende maatregelen: 

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de inkorting 

van de uitvoeringstermijnen; 

- een schadevergoeding:  

- de verbreking van de opdracht. 

 

Wanneer de dienstverlener ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of 

welke feiten ook ten laste van de dienstverlener een nadeel lijdt, kan een 

herziening van de opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit één of 

meer van volgende maatregelen: 

- de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de verlenging 

van de uitvoeringstermijn 

- een schadevergoeding; 

- de verbreking van de opdracht. 
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B.3.5. VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT 

(ART. 38/3 KB UITVOERING) 

In geval van faillissement van de dienstverlener kan de opdracht 

overgedragen worden naar een door de curator voorgestelde onderneming, 

bijvoorbeeld naar de onderaannemers. 

 

B.3.6. SCHORSING VAN DE OPDRACHT (ART. 38/12 KB 

UITVOERING) 

Schorsing van de opdracht op bevel van de aanbestedende overheid 

 

Wanneer de aanbestedende overheid de opdracht op haar uitdrukkelijk bevel 

schorst en dit in toepassing van artikel 38/12, § 1 KB Uitvoering heeft de 

opdrachtnemer slechts recht op schadevergoeding onder volgende cumulatieve 

voorwaarden: 

− de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de 

uitvoeringstermijn en minstens tien werkdagen of vijftien 

kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in 

werk- of kalenderdagen; 

− de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden; 

− de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de 

opdracht. 

 

Onderbreking van de opdracht 

 

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de uitvoering van 

de opdracht overeenkomstig artikel 38/12, §2 voor een bepaalde periode te 

onderbreken wanneer: 

− de aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 49/1 van het Sociaal 

Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn 

onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo verder, op 

zwaarwichtige wijze tekort is geschoten in zijn verplichting om zijn 

werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben; of 

− deze aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 49/2 van het Sociaal 

Strafwetboek, ervan in kennis is gesteld dat de opdrachtnemer of zijn 

onderaannemer of de onderaannemer van deze laatste en zo verder één of 

meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen tewerkstelt. 

 

Deze onderbreking kan in geen geval leiden tot een schadevergoeding. 

 

 

B.3.7. INDIENINGSVOORWAARDEN (ART. 38/13 EN ART. 

38/14 – 38/17 KB UITVOERING) 
 

De aanbestedende overheid of opdrachtnemer die zich op één van de 

herzieningsclausules zoals bedoeld in de artikelen 38/9 tot 38/12 van het KB 

Uitvoering wil beroepen, moet voldoen aan de indieningsvoorwaarden zoals 

bepaald in de artikelen 38/14 tot en met 38/17 van het KB Uitvoering. 

 

De opdrachtnemer kan geen beroep doen op de aan de gang zijnde besprekingen 

inzake de toepassing van één van de herzieningsclausules zoals bedoeld in de 

artikelen 38/9 tot 38/12 van het KB Uitvoering om het uitvoeringstempo van de 
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opdracht te vertragen of de uitvoering van de opdracht te onderbreken of niet 

te hervatten, al naargelang 

B.4. ONDERAANNEMING 

B.4.1. AANSPRAKELIJKHEID HOOFDAANNEMER (ART. 12 KB 

UITVOERING) 

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende 

overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of 

gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbesteder heeft geen enkele 

contractuele band met die derden. 

 

De onderaannemer beschikt over een rechtstreekse vordering conform artikel 

1789 van het Burgerlijk Wetboek. 

B.4.2. INFORMATIEVERPLICHTING ONDERAANNEMER (ART. 

12/1 KB UITVOERING) 

De opdrachtnemer maakt ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de 

opdracht de volgende gegevens over aan de aanbestedende overheid m.b.t. de 

door hem in te schakelen onderaannemers, ongeacht welk deel van de opdracht 

zij uitvoeren en welke plaats zij innemen in de onderaannemingsketen: 

− naam onderaannemer(s); 

− contactgegevens onderaannemer(s); 

− wettelijke vertegenwoordiger onderaannemer(s). 

 

De opdrachtnemer is tijdens de volledige opdracht gehouden de aanbestedende 

overheid onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen in die  

gegevens, alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe 

onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze diensten zal 

betrekken.   

 

 

De  betrokken gegevens m.b.t. alle onderaannemers worden verstrekt onder de 

vorm van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). In dat geval 

moet het UEA volledig worden ingevuld en alle informatie omtrent de 

betreffende onderaannemer bevatten. 

 

B.4.3. ONDERZOEK UITSLUITINGSGRONDEN IN HOOFDE 

RECHTSTREEKSE ONDERAANNEMERS EN 

VERVANGINGSPLICHT (ART. 12/2 KB UITVOERING) 

De aanbestedende overheid zal controleren of er geen uitsluitingsgronden 

bestaan in hoofde van de door de opdrachtnemer in te schakelen 

rechtstreekse onderaannemer(s). 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  25  

Stelt de aanbestedende overheid verplichte uitsluitingsgronden vast in 

hoofde van de rechtstreekse onderaannemer(s), dan zal de opdrachtnemer 

verzocht worden om de onderaannemer(s) te vervangen. 

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden zoals bedoeld in artikel 69 Wet 

Overheidsopdrachten kan de aanbestedende overheid op dezelfde wijze te werk 

gaan en om de vervanging verzoeken. 

Bij niet naleving van de vervangingsplicht of niet ingaan op het verzoek 

tot vervanging, stelt de opdrachtnemer zich bloot aan de straffen zoals 

bepaald in artikel 12/2, §4 van het KB Uitvoering. 

 

B.4.4. BEPERKING ONDERAANNEMINGSKETEN (ART. 12/3 KB 

UITVOERING) 

Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat 

hem werd toegewezen in onderaanneming te geven aan een andere 

onderaannemer. Het is eveneens verboden voor een onderaannemer om alleen de 

coördinatie van de opdracht te behouden. 

 

De onderaannemingsketen moet beperkt blijven tot 2 niveaus nl.  

rechtstreekse onderaannemer en  de onderaannemer van het tweede niveau. 

 

Onverminderd artikel 78/1 is in de volgende gevallen één bijkomend niveau 

van onderaanneming mogelijk:   

− mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de aanbestedende 

overheid;  

− wanneer zich omstandigheden voordoen die redelijkerwijze niet 

voorzienbaar waren bij de indiening van de offerte, die niet konden 

worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden worden verholpen 

door de ondernemers, niettegenstaande al het nodige daartoe werd 

gedaan en voor zover deze omstandigheden schriftelijk kenbaar gemaakt 

worden aan de aanbestedende overheid binnen de dertig dagen nadat ze 

zich hebben voorgedaan. 

 

Bij niet naleving van de vervangingsplicht of niet ingaan op het verzoek 

tot vervanging, stelt de opdrachtnemer zich bloot aan de straffen zoals 

bepaald in artikel 12/3, §3. 

 

B.4.5. ERKENNING ONDERAANNEMER (ART. 12/4 EN 78/1 

KB UITVOERING) 

De onderaannemers moeten, op welke plaats in de onderaannemingsketen zij 

ook optreden en in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij 

uitvoeren, voldoen aan de minimumeisen inzake technische en 

beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd.  

 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de 

opdrachtnemer ten aanzien van de aanbesteder. 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  26  

B.5. INTELLECTUELE RECHTEN EN 

VERTROUWELIJKHEID 

B.5.1. INTELLECTUELE RECHTEN EN KNOWHOW (ART. 19 EN 

20 KB UITVOERING) 

De aanbestedende overheid verkrijgt de rechten op de methodes en knowhow 

die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van 

de opdracht. 

 

B.5.2. BESTAANDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

(ART. 30 KB PLAATSING) 

De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke 

intellectuele eigendomsrechten waarvan hij titularis is of waarvoor hij van 

een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen nodig zijn voor het geheel 

of een deel van de uit te voeren prestaties. 

 

 

De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties 

van deze intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de 

geboden prijzen. 

 

B.5.3. VERTROUWELIJKHEID (ART. 18 KB UITVOERING) 

De informatie die de aanbestedende overheid in het kader van deze opdracht 

ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, 

noch aan derden worden meegedeeld. 

 

De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële 

karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de 

onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er 

toegang toe heeft. 

De dienstverlener dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens 

deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 

B.6. SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN 

B.6.1. STRAFFEN (ART. 45, 46/1 KB UITVOERING) 

a) Algemene straffen 

 

Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf 

(behoudens de toepassing van bijzondere straffen). 

 

Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt 

berekend overeenkomstig art. 45 §2 1° en 2° lid van het KB 

Uitvoering.  
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b)  Bijzondere straffen 

 

• Niet of onnauwkeurig opvolgen van de raamovereenkomst wordt 

bestraft met een forfaitaire som van 125 euro per inbreuk. 

Hieronder wordt verstaan: niet overmaken van de rapportering of 

niet aanwezig zijn op de opvolgingsvergaderingen 

• Iedere keuring die niet binnen de termijn zoals bepaald hiervoor 

werd uitgevoerd zodat er tijdelijk geen geldig keuringsverslag 

aanwezig is, wordt bestraft met een forfaitaire bedrag van 25 

euro. 

• Inzetten van niet-vakbekwaam personeel: 1000 euro per 

vaststelling 

• Ernstige fout in een keuringsverslag: 200 euro per vaststelling 

o Deze strafbepaling is van toepassing ongeacht de verdere acties 

ingevolge die ernstige fout 

• Ieder keuringsverslag dat niet binnen de termijn zoals bepaald 

is ingevoerd in het beheersprogramma, wordt bestraft met een 

forfaitaire som  van 10 euro per werkdag vertraging per 

keuringsverslag. 

•  

Het niet tijdig aanleveren van de planning van de keuringen, 

wordt bestraft met een forfaitaire som van 75 euro per werkdag 

vertraging.. 
 

De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe 

te passen als de inbreuk is gepleegd en er werknemers zijn op wie de 

inbreuk is gepleegd. 

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve 

vast te stellen, wanneer het door de schuld van de dienstverlener 

niet juist kan worden bepaald. 

 

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere 

plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, 

zoals hierboven bepaald, vermenigvuldigd met het aantal malen dat 

deze inbreuk werd vastgesteld. 

Deze afwijking wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate 

bestraffing van een recidiverende dienstverlener mogelijk is. 

 

B.6.2. VERTRAGINGSBOETES (ART. 46, 46/1 EN 154 KB 

UITVOERING) 

1. De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de 

toepassing van een vertragingsboete. Zij zijn onafhankelijk van de in art 

45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het 

eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn en worden van rechtswege 

toegepast op het totaal aantal kalenderdagen vertraging. Het bedrag van 

deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, eerste alinea van het 

KB Uitvoering, zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. 

 

2. Zij worden berekend op grond van volgende formule bij overschrijden 

einddatum van de diensten: 

 

R = 0,45 M x n² 

  N² 

waarin zijn: 
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R = het bedrag van de boete voor n dagen vertraging; 

M = de oorspronkelijke aannemingssom (bedrag van de goedgekeurde 

inschrijving); 

N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang 

van de opdracht (of te berekenen volgens artikel 86 § 1); 

n = aantal kalenderdagen vertraging; 

 

Evenwel, indien de factor M niet meer bedraagt dan vijvenzeventigduizend 

terwijl N niet meer dan tweehonderd dagen bedraagt, wordt de noemer N² 

door 150 x N vervangen. 
 

3. Het totaal bedrag van de boeten wegens laattijdige uitvoering toegepast 

op de opdracht beloopt maximum 5 % van de totale oorspronkelijke 

aannemingssom. 

 

4. Het is de opdrachtnemer niet toegelaten vorderingspremies te eisen in 

geval van een volledige afwerking van de opdracht voor de vastgestelde 

uitvoeringstermijn. 

 

5. De boetes verhinderen niet dat de in gebreke gebleven opdrachtnemer ertoe 

gehouden is om tegelijk de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren 

tegen elke eis tot schadevergoeding vanwege derden op grond van zijn 

vertraging in de uitvoering van de opdracht (opdrachtnemers, 

studiebureaus, buren, etc …). 

 

B.6.3. RECHTSVORDERINGEN (ART. 73, § 2 KB 

UITVOERING) 

Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een 

Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering 

tot tussenkomst in een bestaand geding. 

B.7. KEURINGEN EN OPLEVERING 

B.7.1. KEURINGEN (ART. 41 TOT EN MET 43 KB 

UITVOERING) 

B.7.2. OPLEVERING (ART. 64 EN 156 KB UITVOERING) 

Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de diensten beschikt de 

aanbestedende overheid over een termijn van 30 dagen om de formaliteiten 

betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te 

geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de 

aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde 

diensten is gesteld. 

 

Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, stelt de 

dienstverlener de leidend ambtenaar hiervan per aangetekende zending in 

kennis en vraagt hem tot de oplevering over te gaan. In dat geval begint de 

termijn van dertig dagen te lopen vanaf de datum van ontvangst van het 

verzoek van de dienstverlener. 

 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  29  

B.6.3. KOSTEN VAN KEURING EN OPLEVERING (ART. 31 KB 

PLAATSING) 

De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden 

geleverd door derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend 

tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. 

 

De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de 

oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. 

B.7. UITVOERINGSVOORWAARDEN 

B.7.1. NON-DISCRIMINATIE 

De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht 

niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele 

geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of 

levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, 

handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, 

nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische 

afstamming of syndicale overtuiging. Hij ziet hierop toe zowel ten aanzien 

van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals 

deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… 

 

De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen 

door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende 

invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon 

met een handicap neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 

2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid). 

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals 

deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… mee te delen dat hij geen 

rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. 

 

Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering 

van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of 

ongewenst seksueel gedrag, zal de dienstverlener de nodige maatregelen 

treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer 

in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden 

zullen toezien op het naleven van dit engagement.  

 

Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze 

zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit 

verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere 

organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. 

 

De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor 

discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin 

dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden 

aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. 

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen 

personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, 
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geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te 

zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering 

voor de rechtbank in dit verband. 

 

De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij 

eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze 

uitvoeringsvoorwaarden. 
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III. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN 

ALGEMEEN 

  Algemeen 

De posten beschreven in het deel technische voorschriften vormen het 

onderwerp van de overeenkomst, deze omvatten onder andere volgende topics:  

 

Type keuringen/onderzoeken:  

• Gelijkvormigheidsonderzoeken 

• Periodieke keuringen  

Voor onder andere volgende installaties 

• Hoogspanningsinstallaties 

• Laagspanningsinstallaties 

• Branddetectieinstallaties 

• Bliksembeveiligingsinstallaties 

• Veiligheidsverlichtingsinstallaties 

• Personenliften 

• Vorklift, roltrap, kraan, hoogwerker, heftafel 

• Autohefbrug 

• Poorten, mobiele zaalbrug, zittribune 

• Haspels, takels, ketting, hijsband, stoel, harnas 

• Rolbrug, trekken, stelling 

• Ladders en noodladders 

• Ivm nutsvoorzieningen (water, gas, …) 
 

De beschreven diensten vinden plaats in bestaande gebouwen van de Vlaamse 

overheid en zullen gebeuren naargelang de behoeften. Hiervoor werd de 

meting van de verschillende posten uitgedrukt in vermoedelijke 

hoeveelheden. 

Slechts de hoeveelheden nodig om deze behoeften te dekken, zullen besteld 

worden in afzonderlijke opdrachten. 

Per gebouw/site wordt voorzien in een minimumvergoeding van 50 euro excl 

BTW. 

Dit wil zeggen dat indien er voor een gebouw of site bij de 

kwartaalafrekening het totaal van de uitgevoerde keuringen het bedrag van 

50 euro niet gehaald wordt, toch deze minimumvergoeding mag aangerekend 

worden. 
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De adressen van de gebouwen / gebouwsites worden voor elke afname 

meegedeeld in de bestelbrief. De adressen bevinden zich in het Vlaams en 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

De diensten zullen hoofdzakelijk plaats vinden in gebouwen die in gebruik 

zijn. Voor gebouwen zonder permanente bezetting staat de bestellende dienst 

in voor het treffen van de nodige schikkingen om toegang te verlenen op de 

afgesproken tijdstippen, al dan niet via een rondgang. 

 

 

VERPLICHTING TOT OPVOLGING EN RAPPORTERING 

 
De aanbestedende overheid, het Agentschap Facilitair Bedrijf, treedt in 

deze op als Opdrachtencentrale t.o.v. andere entiteiten welke ressorteren 

onder de Vlaamse Overheid. 

De inschrijver dient er in zijn prijsbepaling dan ook rekening mee te 

houden dat de aanbestedende overheid, uit hoofde van zijn verplichtingen, 

zal overgaan tot de organisatie van werkvergaderingen, maximum 4 per jaar, 

welke doorgaan in één van de gebouwen van het Bestuur in Vlaanderen of 

Brussel. 

 
De agenda van de werkvergadering zal minimaal volgende items bevatten: 

• -bespreking van de planning 

• -bespreking van de uitgevoerde keuringen 

• -vorderingstaten voorleggen van de uitgevoerde keuringen 

• -controle van de verslagen enz… 

De dienstverlener zal van elke werkvergadering een verslag opmaken en deze 

binnen de week, nadat deze werkvergadering plaatsvond, bezorgen aan de 

bevoegde personen. 

 
Tevens dient de inschrijver er in zijn prijsbepaling rekening mee te houden 

dat hij de nodige rapportering aangaande het gebruik van deze overeenkomst 

dient te voorzien. 

Uit hoofde van deze opdracht wenst de aanbestedende overheid dan ook op 

regelmatige basis, zijnde minimaal per kwartaal basis, een overzicht te 

ontvangen van de op deze opdracht geleverde prestaties. 

Concreet houdt dit in dat op de 1e werkdag van elk kwartaal (volgens het 

kalenderjaar) een overzicht dient bezorgd te worden aan de aanbestedende 

overheid, op het mailadres welk door de aanbestedende overheid hiertoe 

wordt gecommuniceerd bij de eerste vergadering. 

 

Dit houdt in dat de uitvoerder op kwartaalbasis een totaaloverzicht dient 

te bezorgen conform het model van de meetstaat, ongeacht de betalende 

partij. Dit omvat dus zowel de prestaties welke gebeuren op kredieten van 

HET AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF als prestaties op kredieten van andere 

entiteiten. 
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Het staat de uitvoerder vrij om deze rapportering te bezorgen op basis van 

totalen van het afgelopen kwartaal of op cumulatieve wijze (= alle voorbije 

kwartalen). 

 

VOORBEREIDEND WERK 

De dienstverlener stelt vooraf een duidelijke frequentieplanning op en 

zorgt er voor dat de installaties, waarvoor een dienstbevel werd gegeven, 

hierin zijn opgenomen.  

De dienstverlener stelt de planning zo op dat de wettelijke termijnen voor 

de keuringen wordt gerespecteerd 
 

CONTACTNAME 

Elke keuring dient vooraf ingepland en aangemeld worden.  

Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke vermeld 

in de bestelbon voorafgaandelijk aan het uitvoeren van de keuring. De 

kennisgeving gebeurt minstens vijf (5) werkdagen voorafgaandelijk aan het 

geplande bezoek. In samenspraak met de gebouwenverantwoordelijke wordt dan 

de aanmeldingsprocedure en de toegang tot de verschillende lokalen 

besproken. Hij geeft eveneens aan welke de geschatte impact is van de 

keuringen en gelijkvormigheidsonderzoeken. 

De afspraken dienen per mail bevestigd te worden. 

 

OPLADEN VAN DE RAPPORTAGES 

Alle rapportages dienen opgeladen te worden in een facility management 

informatie systeem van de aanbestedende overheid. Dit systeem is via een 

webbrowser te bereiken.  

Het agentschap Facilitair Bedrijf gebruikt het softwarepakket MyMCS. 

In het systeem dienen naast het opladen van het document, minimaal volgende 

velden in gevuld te worden: 

• Klant/besteller 

• Aard van de keuring 

• Datum keuring 

• Geldig tot 

• Referentie van het verslag 

• Besluit van het verslag (conform, conform met opmerkingen, niet 

conform)  

AARD VAN DE OVEREENKOMST:  

PRO MEMORIE (ONDERSTELD INBEGREPEN EN VERDEELD OVER DE ANDERE POSTEN VAN HET LASTENBOEK) 

 Algemeen Pro memorie 

 Bijkomende werkvergadering 

UITVOERING 

Werkvergadering voor specifieke afnames 

OMVANG 
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Indien een besteller nood heeft aan een hogere frequentie van 

werkvergaderingen dan voorzien in de algemene opvolging van het contract ( 

nl 4 maal per jaar) kunnen de bijkomende werkvergaderingen via deze post 

besteld worden.  

UITVOERINGSTERMIJN 

• De bijkomende werkvergadering wordt gevoerd binnen 30 kalenderdagen 

na bestelling of na onderling overleg tussen besteller en 

dienstverlener 

• De dienstverlener zal van elke werkvergadering een verslag opmaken en 

deze  binnen de week, nadat deze werkvergadering plaatsvond, bezorgen 

aan de bevoegde personen. 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Bijkomende werkvergadering Per vergadering 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES 

  Hoog- en middenspanningsinstallaties 

 Gelijkvormigheidsonderzoek hoog-en middenspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Gelijkvormigheidonderzoek van de hoog- en middenspanningsinstallatie 

conform AREI art 272 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

De gelijkvormigheidsonderzoeken worden uitgevoerd door een erkend 

organisme, volgens de bepalingen van artikel 275. 

Voor nieuwe installaties, bij uitbreidingen of herindienststelling van hoog 

en middenspaningsinstallaties incl het algemeen laagspanningsbord. 

 

Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de bevindingen van de 

keurder door de keurder toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter 

plaatse. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Gelijkvormigheidsonderzoek hoog-en 

middenspanningsinstallatie 
Per cabine 

 Regelmatig bezoek hoog- en middenspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Regelmatig bezoek van hoog- en middenspanningsinstallaties conform AREI art 

267 

Periodiek : drie maandelijks 

OMVANG 

Als gemachtigde van de uitbater van een hoogspanningsinstallatie of zijn 

verantwoordelijke de installatie bezoeken en onderzoeken doen teneinde te 

waken over het behoud van de veiligheid.  

 

De bezoeker moet zonder dralen de opdrachtgever op de hoogte brengen van de 

gebreken die hij vaststelt. De waarnemingen moeten met dit doel in een 

bijzonder register bijgehouden worden. Dit register moet ter beschikking 

gesteld worden van het erkend organisme of de bevoegde overheid, vermeld in 
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artikel 275 van het AREI, alsook van de agenten en functionarissen belast 

met de controle en het hoog toezicht van de installatie. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling voor 

de 4 bezoeken per jaar voor de bestelde termijn (aantal jaren)  

• Het eerste bezoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• Tijdens het bezoek zal het logboek ingevuld worden 

• Register en waarnemingen worden opgeladen als rapportages binnen 7 

kalenderdagen na het bezoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Regelmatig bezoek hoog- en 

middenspanningsinstallatie 

Per cabine per 

jaar (4 

bezoeken) 

 Periodieke keuring hoog-en middenspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Periodieke keuring hoog- en middenspanningsinstallaties conform AREI art 

272 

Periodiek: jaarlijks 

OMVANG 

De controlebezoeken worden uitgevoerd door een erkend organisme volgens de 

bepalingen van artikel 275. 

 

Het doel is om steeds te beschikken over een geldig keuringsverslag.  

 

Het onderzoek van de hoogspanning installatie houdt tevens in het meten van 

de stroomsterkte per fase aan de laagspanningskant van de installatie en de 

verliesstromen. 

De gegevens en nauwkeurigheid van de gebruikte meettoestellen worden 

vermeld op het keuringsverslag + referentie ijkingsverslag. 

 

Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de onmiddellijke 

bevindingen van de keurder door de keurder na de uitvoering van de testen 

toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter plaatse. Deze worden ook 

opgenomen in het keuringsverslag. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  37  

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere cabines samen besteld worden 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke keuring 

hoogspanningsinstallatie 

Per cabine per 

keuring 

 Thermografisch onderzoek hoogspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Thermografisch onderzoek van de hoogspanningsinstallatie (Railstelsel, 

scheidingsschakelaars, vermogenschakelaars, transformatoren, connectoren, 

condensatorbatterijen, enz.) 

Op afroep (niet periodiek) of wanneer expliciet is opgenomen in bestelling 

periodiek samen met periodieke keuring hoog en middenspanningsinstallaties 

OMVANG 

Er dient een thermografisch onderzoek uitgevoerd te worden van de 

verschillende elementen van de hoogspanningsinstallatie om gevaarlijke 

toestanden in de installatie te detecteren.  

 

De bedoeling van het thermografisch onderzoek is een visuele beoordeling te 

maken van het brandrisico tengevolge van oververhitting van alle onderdelen 

binnen de hoogspanningscabine en het ALSB 

. 

Het thermografisch onderzoek geeft een globaal beeld van de oppervlakte 

temperatuur en temperatuursgradiënten. 

 

Het verslag bevat: 

• Ten minste de naam van de onderzoeker, de identificatie van het 

toestel, dag en uur van het onderzoek, omgevingstemperatuur, enz. 

• Een foto van al de onderzochte elementen 

• Naast de infrarode foto van het thermografisch onderzoek wordt steeds 

ter identificatie een gewone foto voorzien met gelijke kadrering van 

de infrarode foto. 

• Elke foto wordt voorzien van volgende meldingen: tijdstip van opname, 

plaats van opname en het bord of circuit waarop de opname betrekking 

heeft 

• een beoordeling, aanbeveling, risico-inschatting en opmerkingen als 

gevolg van het infrarood onderzoek 

 

Het verslag dient elektronisch overgemaakt te worden 
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De thermische gevoeligheid moet door de bouwer van het toestel gewaarborgd 

worden voor het waarnemen van temperatuurverschillen van 0,2 °C. bij 

omgevingstemperatuur. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Voor het uitvoeren van de thermografische onderzoeken 

hoogspanningsinstallatie dienen alle onderdelen binnen de 

hoogspanningscabine en het ALSB opgenomen te worden 

 

Thermografisch onderzoek 

hoogspanningsinstallatie 
per cabine 

  Laagspanning 

 Gelijkvormigheidsonderzoek laagspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Gelijkvormigheidonderzoek van de laagspanningsinstallatie conform AREI art 

270 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

De gelijkvormigheidsonderzoeken worden uitgevoerd door een erkend organisme 

volgens de bepalingen van artikel 275. 

Voor nieuwe installaties, bij uitbreidingen of herindienststelling. 

 

Omdat het de bedoeling is dat de gehele installatie veilig is en conform 

het AREI wordt een installatie aanzien vanaf de voeding van de installatie 

over de verschillende verdeelborden tot aan de eindgebruiker. (incl 

algemeen laagspanningsbord) 

Om die reden wordt de prijszetting niet per bord maar per schijf van 300m² 

netto oppervlakte voorzien. De installaties zijn voornamelijk 

kantooromgevingen of huishoudelijke installaties. 

 

Wanneer na een gelijkvormigheidsonderzoek opmerkingen worden geformuleerd 

die een herkeuring noodzakelijk maken dan kan er een herkeuring besteld 

worden voor enkel dat gedeelte van de installatie. 

Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de bevindingen van de 

keurder door de keurder toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter 

plaatse. 

UITVOERINGSTERMIJN 
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• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Het uitvoeren van de gelijkvormigheidsonderzoek voor de LS installaties 

wordt besteld per schijven van 300 m² netto vloeroppervlak opgesplitst in 

een eerste schijf en bijkomende schijven. De eerste schijf omvat naast de 

kosten voor het uitvoeren van een gelijkvormigheidsonderzoek ook de kosten 

voor het transport van en naar de site en alle bijkomende kosten die per 

gelijkvormigheidsonderzoek kunnen gedefinieerd worden (bv opladen van het 

rapport). 

Herkeuringen op korte termijn omdat er gebreken zijn aan de installatie 

zullen met de zelfde posten besteld worden maar met een aangepaste 

hoeveelheid schijven (enkel het deel dat herkeurd moet worden)  

 

Gelijkvormigheidsonderzoek 

laagspanningsinstallatie - Eerste schijf 

300m² 

Per locatie/ 

installatie 

Gelijkvormigheidsonderzoek 

laagspanningsinstallatie - Bijkomende 

schijf 300m² 

Per schijf 

 Periodieke keuring laagspanningsinstallaties 

UITVOERING 

Periodieke keuring laagspanningsinstallaties conform AREI art 271 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

De controlebezoeken worden uitgevoerd door een erkend organisme volgens de 

bepalingen van artikel 275. 

 

Het doel is om steeds te beschikken over een geldig keuringsverslag.  

 

Het verslag moet voldoen aan :  

Ministerieel besluit van 4 december 2006 tot bepaling van het proces-

verbaal van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische 

laagspanningsinstallaties, genomen in uitvoering van artikel 273 van het 

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het 

koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement 

bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige 

lijnen van transport en verdeling van elektrische energie 

 

Wanneer na een periodieke keuring opmerkingen worden geformuleerd die een 

herkeuring noodzakelijk maken dan kan er een herkeuring besteld worden voor 

enkel dat gedeelte van de installatie. 
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Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de bevindingen van de 

keurder door de keurder toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter 

plaatse.  

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Het uitvoeren van de periodieke keuring voor de LS installaties wordt 

besteld per schijven van 300 m² vloeroppervlak opgesplitst in een eerste 

schijf en bijkomende schijven. De eerste schijf omvat naast de kosten voor 

het uitvoeren van een periodieke keuring ook de kosten voor het transport 

van en naar de site en alle bijkomende kosten die per periodieke keuring 

kunnen gedefinieerd worden (bv opladen van het rapport). 

Herkeuringen op korte termijn omdat er gebreken zijn aan de installatie 

kullen met de zelfde posten besteld worden maar met een aangepaste 

hoeveelheid schijven (enkel het deel dat herkeurd moet worden) 

Periodieke keuring 

laagspanningsinstallatie – eerste schijf 

300m² 

Per 

locatie/installatie 

Periodieke keuring 

laagspanningsinstallatie – bijkomende 

schijf 

Per schijf 

 Periodieke controle buiten het gebouw 

UITVOERING 

Periodieke keuring laagspanningsinstallaties conform AREI art 271 

Op afroep (niet periodiek)  

OMVANG 

De prijs van de keuringen van kabels die de verbindingen tussen twee 

gebouwen uitvoeren of tussen een gebouw en een toepassing buiten de 

perimeter van het gebouw wordt bepaald per kring. 

Vb straatverlichting 

 

Het verslag moet voldoen aan :  

Ministerieel besluit van 4 december 2006 tot bepaling van het proces-

verbaal van het controlebezoek van huishoudelijke elektrische 
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laagspanningsinstallaties, genomen in uitvoering van artikel 273 van het 

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties goedgekeurd bij het 

koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij bedoeld Algemeen Reglement 

bindend wordt verklaard voor de huishoudelijke installaties en sommige 

lijnen van transport en verdeling van elektrische energie 

 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke controle buiten het gebouw Per kring 

 Aardingen 

UITVOERING 

Meten van de aardingsweerstand van de aarding inclusief de 

aardingselektrode 

Op afroep (niet periodiek)  

OMVANG 

Normaal zijn bij elk gelijkvormigheidsonderzoek en periodieke controle van 

de aardingen aardingsweerstand in de prijs van het onderzoek begrepen. Deze 

post kan alleen in rekening worden gebracht bij een afzonderlijke opdracht 

die beperkt is tot de meting van de aarding.  

 

Het resultaat wordt digitaal onder de vorm van een verslag overgemaakt. Het 

verslag vermeld ten minste de naam van de onderzoeker, de identificatie van 

het toestel, dag en uur van het onderzoek.  

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage met de nodige aanbevelingen (o.a. voor plaatsing 

differentieel schakelaars indien nodig) zal ter beschikking gesteld 

worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Aarding stuk 

 Veiligheidsverlichtingsinstallaties 

Van toepassing zijnde normen: 
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NBN EN 1838  Toegepaste verlichtingstechniek — Noodverlichting (vervangt 

NBN L 13-005) 

NBN EN 12665  Licht en verlichting - Basistermen en -criteria voor het 

vastleggen van eisen aan de verlichting; 

NBN EN 50172  Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen; 

NBN EN ISO 7010  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en -tekens - 

Geregistreerde veiligheidstekens; 

ISO 3864  Grafische symbolen - Veiligheidskleuren en 

veiligheidstekens; 

NBN EN 62034  Automatische beproevingssystemen voor batterijgevoede 

noodverlichting voor vluchtwegen. 

NBN EN 60598  Verlichtingsarmaturen - Algemene eisen en beproevingen 

 Gelijkvormigheidsonderzoek veiligheidsverlichtingsinstallaties 

UITVOERING 

Gelijkvormigheidsonderzoek van een installatie voor veiligheidsverlichting 

volgens de toepasselijke normen 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

De installatie wordt nagekeken en geverifieerd dat deze geïnstalleerd is 

volgens de voorschriften van de norm. 

Het conformiteitsonderzoek volgens de geldende normen en wetgevingen van de 

veiligheidsverlichting vermeldt de gemeten verlichtingsniveau’s. De 

meetresultaten worden vergeleken met de van toepassing zijnde normen. 

 

Ook wordt de goede werking en de autonomie getest door een gesimuleerde 

spanningsonderbreking. 

 

De prijs voor de gelijkvormigheidsonderzoeken van de veiligheidsverlichting 

gebeurt per schijf van 10 veiligheidsverlichtingtoestellen en is 

onafhankelijk van de handelingen die nodig zijn om de noodverlichting te 

activeren (+controle werking na afschakelen circuit in overleg met de 

gebouwverantwoordelijke). 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Gelijkvormigheidsonderzoek 

veiligheidsverlichtingsinstallaties per 10 

toestellen 

Per 10 

toestellen 
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 Periodieke inspectie veiligheidsverlichtingsinstallaties 

UITVOERING 

Periodieke inspectie van de veiligheidsverlichtingsinstallatie volgens de 

toepasselijke normen  

periodiciteit jaarlijks 

OMVANG 

De periodieke inspectie van de veiligheidsverlichting gaat de werking van de 

toestellen na  

• Bij gesimuleerde spanningsuitval 

• Na het bereiken van de minimale autonomie (60 minuten)  

 

De controle van de veiligheidsverlichting houdt tevens de beschrijving in 

van de toestand van het veiligheidsverlichtingtoestel en de plaats waar het 

zich bevindt. 

 

In de rapportering wordt een overzicht van de toestellen weergegeven per 

toestel wordt aangegeven of deze voldoet aan de bovenstaande criteria 

(autonomie en toestand)  

De verlichtingstoestellen moeten op eenduidige wijze geïdentificeerd te 

worden door toestelnummer, lokaalnummer + omschrijving of plan. 

In het rapport dient ook een samenvatting van de metingen worden opgenomen 

waarin de aantallen worden vermeld die gekeurd zijn, die een fout hebben 

bij spanningsuitval en een fout voor het bereiken van de autonomie. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke inspectie zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke inspecties dienen uitgevoerd te worden volgens 

periodiciteit 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijszetting voor de periodieke inspecties van de veiligheidsverlichting 

gebeurt per schijf van 10 veiligheidsverlichtingstoestellen  

Periodieke inspectie 

veiligheidsverlichtingsinstallatie 

Per 10 

toestellen  

 Branddetectie en -meldingsinstallaties 

 Conformiteit S21-100 

UITVOERING 
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Gelijkvormigheidsonderzoek van installaties met S21-100 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

De installatie wordt nagekeken en geverifieerd dat deze geïnstalleerd is 

volgens de voorschriften van de norm, in lijn met de datum van installatie 

of laatste aanpassing.  

De as-built informatie zal hiervoor ter beschikking gesteld worden.  

 

• Detectoren : alle brandmelders worden getest met de geschikte 

testapparatuur volgens de voorschriften van de leverancier 

• Rookdetectoren met testgas 

• Sirenes worden auditief getest 

• Drukknoppen, handbediende brandmelders worden getest door het openen 

of sturen van de contacten 

• Nazicht voeding 

• Controle van de wisselwerking met andere systemen 

 

Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de bevindingen van de 

keurder door de keurder toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter 

plaatse. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijszetting voor gelijkvormigheidsonderzoek van de brandbeveiliging-

installatie gebeurt op basis van het aantal componenten aangesloten op de 

centrale. Er wordt een prijs gevraagd per begonnen 25 stuks (melders, 

detectoren en sirenes) opgesplitst in een eerste schijf en bijkomende 

schijven. De eerste schijf omvat naast de kosten voor het uitvoeren van een 

gelijkvormigheidsonderzoek ook de kosten voor het transport van en naar de 

site en alle bijkomende kosten die per gelijkvormigheidsonderzoek kunnen 

gedefinieerd worden (bv opladen van het rapport). 

Conformiteit installatie S21-100 – eerste 

schijf 

Per 25 

componenten 

Conformiteit installatie S21-100 - 

bijkomende schijf 

Per 25 

componenten 

 Periodieke keuring brand 

UITVOERING 

Periodieke keuring van de werking van de brandbeveiligingsinstallaties 

periodiek (jaarlijks)  
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OMVANG 

Volgende items dienen minimaal opgenomen te worden in de periodieke keuring 

• Nazicht gebeurtenis- en onderhoudsboekje 

• Detectoren : alle brandmelders worden getest met de geschikte 

testapparatuur volgens de voorschriften van de leverancier 

• Rookdetectoren met testgas 

• Sirenes worden auditief getest 

• Drukknoppen, handbediende brandmelders worden getest door het openen 

of sturen van de contacten 

• Nazicht voeding 

• Controle van de wisselwerking met andere systemen 

 

Bij het afronden van een keuring wordt gevraagd om de bevindingen van de 

keurder door de keurder toe te laten lichten aan de verantwoordelijke ter 

plaatse. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke inspectie zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke inspecties dienen uitgevoerd te worden volgens 

periodiciteit 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijszetting voor de periodieke keuring van de brandbeveiliging-

installatie gebeurt op basis van het aantal componenten aangesloten op de 

centrale. Er wordt een prijs gevraagd per begonnen 25 stuks (melders, 

detectoren en sirenes) opgesplitst in een eerste schijf en bijkomende 

schijven. De eerste schijf omvat naast de kosten voor het uitvoeren van de 

periodieke keuring ook de kosten voor het transport van en naar de site en 

alle bijkomende kosten die per periodieke keuring kunnen gedefinieerd 

worden (bv opladen van het rapport). 

Periodieke keuring brand – eerste schijf  
Per 25 

componenten 

Periodieke keuring brand – bijkomende 

schijf  

Per 25 

componenten 

 Bliksembeveiligingsinstallaties 

 Conformiteit NBN EN 62305 

UITVOERING 
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Gelijkvormigheid van de installatie met de norm NBN EN 62305 

Op afroep (niet periodiek)  

OMVANG 

De installatie wordt nagekeken en geverifieerd dat deze geïnstalleerd is 

volgens de voorschriften van de norm.  

De as-built informatie zal hiervoor ter beschikking gesteld worden.  

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijszetting voor de conformiteit gebeurt op basis van het aantal 

afdalingen van de installatie om de grootte van de installatie te kunnen 

inschatten. 

Conformiteit NBN EN 62305 Per afdaling 

 Keuring bliksembeveiligingsinstallatie 

UITVOERING 

Visuele inspecties inclusief beproevingen op 

bliksembeveiligingsinstallaties (Lightning protection System) 

Periodiek (jaarlijks) 

OMVANG 

De inspecteur zou de beschikking moeten hebben over: 

• het verslag van het ontwerp van het Lightning protection System 

(LPS) dat de noodzakelijke documentatie bevat over de LPS zoals de 

ontwerpcriteria; 

• de ontwerpbeschrijving; 

• de technische tekeningen; 

• eerdere verslagen over onderhoud en inspectie van de LPS. 

 

De keuring bestaat uit visuele inspecties en beproevingen 

De visuele inspectie moet worden uitgevoerd om vast te stellen dat: 

• het ontwerp aan de norm voldoet; 

• de toestand van de LPS goed is;. 

• er geen loszittende verbindingen en onvoorziene breuken in de 

leidingen en koppelingen van de LPS aanwezig zijn; 

• geen deel van de installatie is verzwakt ten gevolge van corrosie, 

met name op maaiveldniveau; 

• alle zichtbare aardverbindingen intact zijn (functioneel paraat); 
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• alle zichtbare geleiders en componenten van de installatie zijn 

bevestigd op de voor montage bedoelde vlakken en de componenten die 

voor mechanische bescherming zorgen, intact zijn (functioneel paraat) 

en zich op de juiste plaats bevinden; 

• er geen aanvullingen op of wijzigingen aan het beschermde object 

zijn waarvoor aanvullende bescherming is vereist; 

• er geen aanwijzingen van schade zijn aan de LPS, aan SPD’s 

(overspanningsbeveiliging) of falen van smeltveiligheden in de SPD’s, 

schade aan ISG’s (isolerende vonkbruggen); 

• een juiste potentiaalvereffening tot stand is gebracht voor 

eventuele nieuwe dienstleidingen of aanvullingen die sinds de 

voorgaande inspectie aan het interieur van het object zijn 

toegevoegd, en dat de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen 

voor deze nieuwe aanvullingen is beproefd; 

• potentiaalvereffeningsleidingen en verbindingen binnen het object 

aanwezig en intact zijn (functioneel paraat); 

• de scheidingsafstanden worden aangehouden; 

• potentiaalvereffeningsleidingen, koppelingen, afschermingen, 

kabeltrajecten, SDP’s en ISG’s zijn gecontroleerd en beproefd. 

 

Tot de beproeving van de LPS behoren: 

• beproeving van de elektrische betrouwbaarheid van verbindingen, met 

name van die delen van de LPS die tijdens de eerste installatie 

niet voor inspectie zichtbaar waren en daarna ook niet voor visuele 

inspectie beschikbaar zullen zijn; 

• beproeving van de aardverspreidingsweerstand van de 

aardingsinstallatie. De volgende op zichzelf staande en 

gecombineerde metingen en controles van de aarding zouden moeten 

worden uitgevoerd, waarvan de resultaten worden opgenomen in een 

inspectieverslag van de LPS. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijszetting voor de inspecties gebeurt op basis van het aantal 

afdalingen van de installatie om de grootte van de installatie te kunnen 

inschatten. 



 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

  48  

Keuring bliksembeveiligingsinstallatie Per afdaling 

 Bijkomende opdrachten 

 Thermografisch onderzoek laagspanning 

UITVOERING 

Uitvoeren van thermografisch onderzoek 

Op afroep ( niet periodiek) 
 

OMVANG 

Uitvoeren van een thermografisch onderzoek van de verschillende elementen 

van de installatie om gevaarlijke toestanden in de installatie te 

detecteren.  

 

De bedoeling van het thermografisch onderzoek is een visuele beoordeling te 

maken van het brandrisico ten gevolge van oververhitting van alle 

onderdelen. 

Het thermografisch onderzoek geeft een globaal beeld van de oppervlakte 

temperatuur en temperatuursgradiënten. 

Het verslag bevat: 

• Ten minste de naam van de onderzoeker, de identificatie van het 

toestel, dag en uur van het onderzoek, omgevingstemperatuur, enz. 

• Een foto van al de onderzocht elementen 

• Naast de infrarode foto van het thermografisch onderzoek wordt steeds 

ter identificatie een gewone foto voorzien. 

• Elke foto wordt voorzien van volgende meldingen: tijdstip van opname, 

plaats van opname en het bord of circuit waarop de opname betrekking 

heeft 

• een beoordeling, aanbeveling, risico-analyse en opmerkingen als 

gevolg van het infrarood onderzoek 

• een vergelijking met voorgaande thermografische onderzoeken (indien 

beschikbaar) 

 

Het verslag dient elektronisch overgemaakt te worden 

 

De thermische gevoeligheid moet door de bouwer van het toestel gewaarborgd 

worden voor het waarnemen van temperatuurverschillen van 0,2 °C. bij 

omgevingstemperatuur. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 
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AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Thermografisch onderzoek per laagspanningsverdeelbord 

Thermografisch onderzoek laagspanning Per bord 

 Inspecties relais 

UITVOERING 

Inspectie vermogenrelais hoogspanning 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

Inspectie van de goede werking van het maximarelais ter bescherming van HS 

– installaties op 

de maximumstroom. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage met risico-beoordeling zal ter beschikking gesteld 

worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Inspectie relais stuk 

 Onderzoek diëlektricum 

UITVOERING 

Analyseverslag van de diëlectrische minerale oliën 

OMVANG 

Bepalen van de toestand van het diëlectricum (bepalen van de 

doorslagspanning op een staal) HS – cabines. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage met risico-beoordeling zal ter beschikking gesteld 

worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Onderzoek diëlectricum stuk 

 Meeting aardweerstand aarding 

UITVOERING 
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Meting aardweestand aarding 

Op afroep (niet periodiek) 

OMVANG 

Normaal zijn bij elk gelijkvormigheidsonderzoek en periodieke controle de 

meting van de aardweerstand in de prijs van het onderzoek begrepen deze post 

kan alleen in rekening worden gebracht bij een afzonderlijke opdracht die 

beperkt is tot de meting van de aardweerstand  

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage met risico-beoordeling zal ter beschikking gesteld 

worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Meeting aardweerstand aarding stuk 

 Ondersteuning 

UITVOERING 

Ondersteuning bij opdrachten door de dienstverlener per halve mandag 

OMVANG 

Voor bepaalde opdrachten dient er beroep kunnen gedaan worden op de 

expertise van de dienstverlener zoals bv: 

• Vorming  

• Algemene bijstand bij aanpak correctiemaatregelen 

• Maken van kabelberekeningen voor bestaande installaties 

• Bijstand bij opmaak van de technische specificaties voor een bestek 

voor corrigerende maatregelen 

• … 

UITVOERINGSTERMIJN 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na bestelling 

of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Voor deze diensten zal een inschatting gevraagd worden aan de 

dienstverlener van het aantal halve mandagen per opdracht 

 Ondersteuning per halve dag  
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LIFTEN EN HEFWERKTUIGEN 

 Indienststellingen 

 Liften 

UITVOERING 

Indienststelling lift  

Na afroep 

OMVANG 

Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van de 

liften: 

Na elk omvorming van de lift waardoor zijn kenmerken, wat de veiligheid van 

het gebruik ervan betreft, kunnen gewijzigd worden, laat de beheerder vóór 

het terug in dienst stellen van zijn lift deze onderzoeken door een EDTC 

Het erkend organisme gaat na: 

- a. of alle delen van de inrichting een voldoende weerstand vertonen 

door statische en bedrijfsproeven en wanneer het nodig is door alle 

bijkomende onderzoeksprocedés en controles, gegrondvest op de 

regelen der kunst ter zake; 

- b. of er generlei slechte afwerking valt te bespeuren, idealiter 

conform de principes van de norm NEN2767 (conditiemeting); 

- c. of de werking van het toestel en zijn aanhorigheden geen enkele 

oorzaak van gevaar vertoont; 

- d. of er voldaan is aan al de reglementaire voorschriften aangaande 

de veiligheid. 

 

In het proces-verbaal wordt de maximum toelaatbare belasting vastgesteld, 

de datum en de uitslag van de keuringen en nazichten worden vermeld en er 

wordt bevestigd dat het toestel met volle zekerheid kan gebruikt worden. 

 

Ieder proces-verbaal van een gelijkvormigheidonderzoek vermeldt tevens 

naast de voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte 

handelingen van de eigenaar/beheerder van deze installaties. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage en het indienststellingsverslag zal ter beschikking 

gesteld worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

De prijs van deze onderzoeken is onafhankelijk van het aantal stopplaatsen 

van deze installaties. 
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In dienststelling lift stuk 

 

 Hijs en hefwerktuigen 

UITVOERING 

Indienststelling van hijs en hefwerktuigen  

OMVANG 

Het gelijkvormigheidsonderzoek overeenkomstig Codex, titel VI, Hoofdstuk 1, 

art 11 volgens KB 04/05/1999 

Poorten , mobiele zaalbrug, zittribunes 

Beweegbare takels met rolbrug, trekken, schermen, stelling 

Haspels, vaste en beweegbare takels 

Ieder proces-verbaal van een gelijkvormigheidsonderzoek vermeldt tevens 

naast de voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte 

handelingen van de eigenaar/beheerder van deze installaties 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage en het indienststellingsverslag zal ter beschikking 

gesteld worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Indienststelling hijs en hefwerktuigen stuk 

 Aanslagmiddelen, hijstoebehoren 

UITVOERING 

Het gelijkvormigheidsonderzoek overeenkomstig het  ART. 280 van het ARAB.  

OMVANG 

Aanslagmiddelen en hijstoebehoren zoals: ketting, hijsband, … 

 

Ieder proces-verbaal van een gelijkvormigheidsonderzoek vermeldt tevens 

naast de voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte 

handelingen van de eigenaar/beheerder van deze installaties. 

 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Het onderzoek zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 
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AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Indienststelling aanslagmiddelen en 

hijstoebehoren 
stuk 

 

 Periodieke controle 

 Periodieke controle Liften 

UITVOERING 

Periodieke controle van liften 

Periodiek in te plannen 

OMVANG 

De periodieke controles en inspecties van personenliften dienen conform het 

KB 09/03/2003 en wijzingen (KB 17/03/2005, KB 13/05/2005 en KB 10/12/2012) 

uitgevoerd te worden: 

� Jaarlijkse preventieve inspectie en halfjaarlijkse inspectie: 

wanneer het onderhoud gebeurt door een gecertificeerd 

onderhoudsbedrijf volgens de EN ISO 9001 (2000) voor de 

activiteiten  ” Onderhoud van liften” 

� 3-maandelijkse preventieve inspectie zoals beschreven in art. 6 

van het K.B.: wanneer het preventief onderhoud gebeurt door een 

onderhoudsbedrijf dat niet gecertificeerd is volgens de EN ISO 9001 

(2000) voor de activiteiten “Onderhoud van liften” 

 

Minimale controles uit te voeren tijdens de preventieve inspectie. Volgens 

bijlage II  van Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de 

beveiliging van de liften 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden. 

Tevens wordt een indicatie gegeven van de aard en de duur van de 

impact van deze prestaties op het gebruik van de installaties. 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

 

Periodieke controle van liften 
Per lift per 

controle 
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 Periodieke controle hijs en hefwerktuigen 

UITVOERING 

Periodieke controles van hijs en hefwerktuigen 

Periodiek in te plannen 

OMVANG 

Het periodiek onderzoek overeenkomstig ART 280 en ART 281 of 283bis van het 

ARAB en Codex, Titel VI, Hoofdstuk I en II. 

Hijs- en hefwerktuigen zoals:  

Poorten , mobiele zaalbrug, zittribunes 

Beweegbare takels, rolbrug, trekken,  

Haspels, vaste takels 

Autohefbrug 

… 

 

Ieder proces-verbaal van een periodiek onderzoek vermeldt tevens naast de 

voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte handelingen van de 

eigenaar/beheerder van deze installaties zoals deze onder andere 

voorgeschreven zijn volgens ART. 280 en 281 van het ARAB en Codex. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke controle poort 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle mobiele zaalbrug 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle Zittribune 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle Beweegbare takel 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle Rolbrug 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle Trek 
Per installatie 

per controle 

Periodieke controle Takels 
Per installatie 

per controle 
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Periodieke controle Autohefbrug 
Per installatie 

per controle 

 

 Periodieke controle van een behandelingstoestel 

UITVOERING 

Periodieke controles van behandelingstoestellen door een externe dienst 

voor technische controles 

Periodiek in te plannen 

OMVANG 

De periodieke controle overeenkomstig CODEX en ARAB voor 

behandelingstoestellen zoals 

Vorklift, graafmachine, verreiker, stapelaar, ….  

 

Ieder proces-verbaal van een periodiek onderzoek vermeldt tevens naast de 

voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte handelingen van de 

eigenaar/beheerder van deze installaties 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties samen besteld worden 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke controle van een 

behandelingstoestel 

Per toestel per 

controle 

 

 Periodieke controle Aanslagmiddelen, hijstoebehoren 

UITVOERING 

Periodieke controles van aanslagmiddelen en hijstoebehoren door een externe 

dienst voor technische controles  

Periodiek in te plannen 

OMVANG 

De periodieke controle overeenkomstig CODEX en ARAB voor aanslagmiddelen en 

hijstoebehoren zoals 
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ketting, hijsband, harnas 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties/loten samen besteld 

worden 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke controles van aanslagmiddelen 

en hijstoebehoren 

Per stuk per 

controle 

 Periodieke controle veiligheidsmateriaal, persoonlijke 

beschermingsmiddelen 

UITVOERING 

Periodieke controles van veiligheidsmateriaal, persoonlijke 

beschermingsmiddelen door een externe dienst voor technische controles 

Periodiek in te plannen 

OMVANG 

De periodieke controle overeenkomstig CODEX en ARAB voor 

veiligheidsmateriaal en persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

Vast opgesteld zoals levenslijn, verankeringspunten, … 

Los materiaal zoals harnas, toebehoren , stoel, … 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De eerste periodieke keuring zal uitgevoerd worden binnen 30 

kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen besteller 

en dienstverlener 

• De volgende periodieke keuringen dienen uitgevoerd te worden in de 

maand dat de bestaande keuring vervalt. 

• Er wordt een planning voorgesteld binnen 14 dagen na bestelling 

indien er keuringen voor meerdere installaties/loten samen besteld 

worden 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodieke controle van vast opgesteld 

verankeringspunt 

Per stuk per 

controle 
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Periodieke controle van levenslijn 
Per stuk per 

controle 

Periodieke controle van los materiaal 

zoals harnas met toebehoren 

Per stuk per 

controle 

 Risicoanalyse 

 Risicoanalyse Lift 

UITVOERING 

Risicoanalyse van liften 

Op afroep 

OMVANG 

Het uitvoeren van een risicoanalyse volgens Hoofdstuk III, art. 4, §1 van 

het K.B. 09/03/2003. De risicoanalyse zelf wordt uitgevoerd volgens de 

richtlijnen opgenomen in de bijlage 1 van het K.B., betreffende de 

veiligheid van liften, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 april 

2003 en aanpassingen. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De risicoanalyse zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Risicoanalyse lift stuk 

 

 Keuring na Risicoanalyse 

UITVOERING 

Het keuren van de na de risicoanalyse uitgevoerde aanpassingswerken  

OMVANG 

Het keuren van de na de risicoanalyse uitgevoerde aanpassingswerken, dit 

volgens Hoofdstuk IV, art.5, §4 van het K.B. van 9 maart 2003, betreffende 

de veiligheid van liften, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 

april 2003 en wijzingen (KB 17/03/2005, KB 13/05/2005 en KB 10/12/2012). 

 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De controle zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 
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• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

 

Keuring na risicoanalyse stuk 
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NUTSVOORZIENINGEN 

 Indienststellingsonderzoek  

 gaskeuring 

UITVOERING 

Onderzoek bij een nieuwe, vernieuwde installatie of uitbreiding van een 

aardgasinstallatie. 

Op afroep 

OMVANG 

Volgende reglementering zijn van toepassing bij een gaskeuring: 

• NBN D 51-003: Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de 

verbruikstoestellen; 

• NBN D 51-004: Installaties voor brandbaar gas lichter dan lucht, 

verdeeld door leidingen; 

• NBN B 61-001: Stookafdelingen en schoorstenen; 

• NBN B 61-002: Centrale verwarmingsketels met een nominaal vermogen 

kleiner dan 70 kW.Technische voorschriften Synergrid 

 

Tijdens de gaskeuring wordt de gasinstallatie nagekeken naar de 

conformiteit betreffende één van voorgaande normen op minimaal volgende 

punten: 

• Dichtheidscontrole van de gasinstallatie; 

• Nazicht plaatsing en gebruikte materialen van de leidingen; 

• Nazicht van de gebruikte kranen, verbindingen en toebehoren; 

• Nazicht van de opgestelde verbruikstoestellen; 

• Verluchting van de lokalen waar gastoestellen staan opgesteld; 

• Nazicht berekening drukverlies leidingen; 

• Nazicht van de afvoerkanalen voor de verbrande gassen. 

 

Er dient een verslag opgemaakt te worden met een duidelijke beschrijving 

van de installatie, de bevindingen en er dient een eenduidig besluit 

geformuleerd te worden 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De controle zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage met risico-beoordeling zal ter beschikking gesteld 

worden binnen 7 kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Indienststellingsonderzoek - Gaskeuring stuk 
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 Waterkeuring 

UITVOERING 

Onderzoek bij een nieuwe, vernieuwde installatie of uitbreiding van een 

binneninstallatie voor drinkwater 

OMVANG 

Nazicht van volgende elementen van de installatie volgens het technisch 

reglement van de waterleverancier: 

• toestellenlijst en leidingschema van de installatie 

• scheiding van drink- en regenwaterinstallatie 

• een centrale beveiliging 

• een minimum aantal aangesloten toestellen, namelijk:  

o een warmwaterproductiebron en/of de centrale verwarming 

o een toilet, een bad of een douche met kraan 

o een keukenkraan en/of spoelbakken met gemonteerde kranen 

o eventueel de bijvulinstallatie voor het regenwatercircuit 

o de aanwezigheid van een legionella conformiteitsattest (enkel in 

Vlaanderen van toepassing) 

 

Er dient een verslag opgemaakt te worden met een duidelijke beschrijving 

van de installatie, de bevindingen en er dient een eenduidig besluit 

geformuleerd te worden  
 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De controle zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Indienststellingsonderzoek - Waterkeuring stuk 

 

 Periodieke onderzoeken 

 Stookolietank 

UITVOERING 

Periodiek Onderzoek van een ondergrondse of bovengrondse stookolietank tot 

5000l 

Op afroep 

OMVANG 
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Het onderzoek omvat  

• visuele controle van de stookolietank, met inbegrip van de 

overvulbeveiliging, het lekdetectiesysteem, de inkuiping en eventueel 

de kathodische bescherming,  

• een controle naar de aanwezigheid van water en slib in de houder; 

• uitvoeren van een dichtheidsbeproeving  

• visuele controle op eventuele verontreiniging buiten de tank 

• een meting van het potentiaalverschil tussen de rechtstreeks in de 

grond ingegraven metalen houder en de omhullende bodem of aanvulling 

 

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus een certificaat 

op voor de exploitant/eigenaar. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de 

houder en de installatie al dan niet voldoen aan de bepalingen van 

hoofdstuk 6.5 van titel II van het VLAREM. Het certificaat voorziet naam en 

erkenningsnummer van de uitvoerende technicus, datum van de controle en 

datum van de eerstvolgende controle. Het laatste geldt enkel indien het om 

een ondergrondse houder gaat. 

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een 

duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkplaat. Op 

deze merkplaat wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende 

technicus, de datum van de controle en de uiterste datum van de 

eerstvolgende controle aangebracht (laatste, zo het om een ondergrondse 

houder gaat). 
 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De controle zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Periodiek onderzoek - stookolietank stuk 

ANDERE 

 Ladders en noodladders 

UITVOERING 

Periodiek onderzoek van ladders en noodladders 

Periodiek in te plannen 

OMVANG 
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Het periodiek onderzoek overeenkomstig CODEX, Titel VI, Hoofdstuk II, 

afdeling V, onderafdeling III (KB 31/08/2005). 

 

Ieder proces-verbaal van een periodiek onderzoek vermeldt tevens naast de 

voorgeschreven onderzoekspunten, de wettelijk verplichte handelingen van de 

eigenaar/beheerder van deze installaties zoals deze onder andere 

voorgeschreven zijn volgens CODEX, Titel VI, Hoofdstuk II, afdeling V, 

onderafdeling III (KB 31/08/2005). 

 

De prijs van deze onderzoeken is onafhankelijk van de lengte van de ladder. 

UITVOERINGSTERMIJN 

• De controle zal uitgevoerd worden binnen 30 kalenderdagen na 

bestelling of na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

• De rapportage zal ter beschikking gesteld worden binnen 7 

kalenderdagen na het onderzoek 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

 

Periodieke controle ladder stuk 

Periodieke controle noodladder stuk 

 Vorming 

 Opmaak specifieke vorming  

UITVOERING 

Opmaak van een vorming op maat met betrekking op de onderwerpen uit dit 

bestek 

Op afroep 

OMVANG 

Indien er geen standaard opleiding in het aanbod zit van de dienstverlener 

die voldoet aan de verwachtingen van de besteller, Zal er een vorming op 

maat kunnen gevraagd worden.  

 

Deze post omvat 

• De behoeftebepaling met de klant 

• Uitwerking van de vorming incl syllabus voor deelnemers 

• Terugkoppeling van de opgemaakte vorming 

• Eventuele aanpassingen 

 

UITVOERINGSTERMIJN 

• Binnen 30 kalenderdagen na bestelling of na onderling overleg tussen 

besteller en dienstverlener zal de behoeftebepaling gebeuren 
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AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Opmaak specifieke vorming van ½ dag stuk 

 Vormingsessie ½ dag 

UITVOERING 

Geven van een vormingssessie gedurende ½ dag 

OMVANG 

Het geven van een vormingssessie gedurende ½ dag in een gebouw van de 

Vlaamse overheid.  

De vormingssessie zal betrekking hebben op de onderwerpen uit dit bestek. 

Indien er geen vorming in het standaardaanbod van de dienstverlener zit kan 

een vorming op maat gevraagd worden via de post “opmaak specifieke vorming” 

 

De duur van de vorming is een halve dag en onafhankelijk van het aantal 

deelnemers. 

De syllabus voor de deelnemers zal elektronisch overhandigd worden. 

UITVOERINGSTERMIJN 

na onderling overleg tussen besteller en dienstverlener 

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

 

Vormingsessie ½ dag stuk 

 Vergoedingen 

 Nutteloze verplaatsingen 

UITVOERING 

Nutteloze verplaatsing na afspraak 

OMVANG 

Deze post kan aangerekend worden door de dienstverlener wanneer er een 

nutteloze verplaatsing uitgevoerd werd omdat de keuring niet kon worden 

uitgevoerd( geen sleutel beschikbaar, contactpersoon niet aanwezig… ) .  

Dit kan enkel indien er door de dienstverlener een afspraak gemaakt is met 

de besteller om de controles/keuringen uit te voeren en deze per mail 

bevestigd is  

AARD VAN DE OVEREENKOMST 

Nutteloze verplaatsing stuk 

 


